
Σελίδα 1 από 27 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΕΡΓΟ : « Συντήρηση – Βελτίωση κόµβων φωτισµού     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ             οδικού δικτύου Π.Ε Φλώρινας 2019 » 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΟΥ                                       
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ                                                                 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ    

                                                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : #65.000,00 €# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

( Ε.Σ.Υ.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 2 από 27 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

 

Άρθρο Α -1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ.- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ .......................... 3 

Άρθρο Α - 2: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ............................................................. 6 

Άρθρο Α - 3: ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ........................................... 7 

Άρθρο Α – 4  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ .......................................... 8 

Άρθρο Α - 5: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ .............................. 8 

Άρθρο Α - 6: ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ .................................. 9 

Άρθρο Α - 7: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ .............................................................................. 11 

Άρθρο Α - 8: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ- ΥΓΙΕΙΝΗ 

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ................................................................................... 11 

Άρθρο Α - 9: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ .................................. 21 

Άρθρο Α - 10: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ .................................................................... 21 

Άρθρο Α - 11: ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ............................................................................................... 22 

Άρθρο Α - 12: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ................................................................................ 23 

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΟΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .......................................................................... 24 

Β- 1 : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ...................................................... 24 

1.1.1 ΓΕΝΙΚΑ ............................................................................................................ 24 

1.1.2 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ .............. 24 

1.1.3 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ .................................................. 25 

1.1.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ................................................................................. 25 

1.1.5 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ .................................................. 26 

1.1.6 ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ...................................................................................... 26 



Σελίδα 3 από 27 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΕΡΓΟ : «Συντήρηση – Βελτίωση κόµβων φωτισµού     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ               οδικού δικτύου Π.Ε Φλώρινας 2019 » 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΟΥ                                       
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ                                                                  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ    

                                                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : #65.000,00 €# 
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο Α -1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ.- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ. - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.1.1 Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η 

διατύπωση των Γενικών και Ειδικών Όρων, σύµφωνα µε τους οποίους πρόκειται να 

εκτελεσθούν οι εργασίες συντήρησης του έργου του τίτλου, όπως περιγράφεται 

αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. 

1.1.2 Οι όροι αυτοί συµπληρώνουν τους όρους της ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και συµπληρώνονται 

µε τους όρους των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης, τις ισχύουσες τεχνικές 

προδιαγραφές, τα διαγράµµατα, τις µελέτες, τις τυπικές διατοµές κλπ. και γενικά µε τις 

έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας. 

 

1.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1.2.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και συντήρησης 

κατά το χρόνο εγγύησης του Έργου και της Σύµβασης εν γένει, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του Ν.4412/16. 

1.2.2 Ειδικότερα, για να υπογραφεί η Σύµβαση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

προσκοµίσει και να καταθέσει εγγύηση από πιστωτικό ίδρυµα για την "καλή εκτέλεση" 

γραµµένη στα Ελληνικά ή τουλάχιστον συνοδευόµενη από επίσηµη µετάφραση (δηλαδή 

του Υπουργείου Εξωτερικών, ή Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή Έλληνα δικηγόρου). Το 

ύψος της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισµού 

της Υπηρεσίας (µη περιλαµβανοµένων των κονδυλίων της αναθεώρησης και του 

Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. 
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1.2.4 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης παρέχονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα που 

ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. Σε περίπτωση αµφιβολιών 

για την εγκυρότητα του πιστωτικού ιδρύµατος που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή 

αποφαίνεται γραπτά η Τράπεζα της Ελλάδος. 

1.2.5 Oι εγγυητικές επιστολές θα είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν.4412/16 και θα απευθύνονται προς την «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ / 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ». 

1.2.6 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καλύπτουν τις απαιτήσεις του άρθρου 72 του 

Ν.4412/16. 

1.2.7 Η αρχική και η τυχόν πρόσθετη εγγύηση "καλής εκτέλεσης", που αποτελούν 

προαπαιτούµενα για την υπογραφή της Σύµβασης, συµπληρώνονται µε τις κρατήσεις 

που γίνονται κατά τις τµηµατικές πληρωµές των εργασιών προς τον Ανάδοχο σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στην παράγρ. 6 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. Οι κρατήσεις αυτές είναι 

δυνατόν να αντικατασταθούν µε εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται σύµφωνα µε τα 

παραπάνω. Οι εγγυήσεις της παραγράφου αυτής περιορίζονται σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην παράγρ. 6 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. 

1.2.8 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των ανωτέρω παραγράφων 1.2.2,  και 1.2.4 

µειώνονται ή επιστρέφονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγρ. 6 του άρθρου 72 

του Ν.4412/16. Η επιστροφή όλων των εγγυήσεων θα γίνει µετά την Οριστική Παραλαβή 

του συνόλου του Έργου και την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου, µε την πληρωµή 

του τελικού Λογαριασµού από τον Κύριο του Έργου (ΚτΕ). 

1.2.9  ∆ιευκρινίζεται, ότι από το λαβείν του Αναδόχου ή εν ελλείψει τοιούτου από τις 

εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ο  Κ.τ.Ε. θα παρακρατεί ή θα εκπίπτει οποιοδήποτε ποσό 

οφείλεται από τον Ανάδοχο για επιβληθείσες ποινικές ρήτρες και οποιεσδήποτε άλλες 

απαιτήσεις σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγρ. 1.2.6.  Οι µειώσεις των εγγυήσεων της 

παράγρ. 1.2.8 δε θα γίνονται ή θα γίνονται σε ανάλογα µειωµένο ύψος, αν συντρέχουν οι 

περιπτώσεις των οφειλών που αναφέρθηκαν παραπάνω. 



Σελίδα 5 από 27 

1.3 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1.3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

1.3.1.1 Με τον όρο "Σύµβαση" νοείται η Σύµβαση ανάθεσης του Έργου συντήρησης 

στον Ανάδοχο, που περιλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις του για την εκτέλεση των 

εργασιών συντήρησης, και όλων των εργασιών που περιγράφονται στην Τεχνική 

Περιγραφή, καθώς και της συντήρησής τους, µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου. 

1.3.1.2 Η σύµβαση για την κατασκευή του Έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα 

ορίζονται στο άρθρο 135 του Ν.4412/16 και σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο της 

∆ιακήρυξης. 

1.3.1.3 Η «Σύµβαση» συνίσταται από το οµώνυµο κείµενο και από τα τεύχη 

δηµοπράτησης, τα οποία µε την υπογραφή της σύµβασης καθίστανται συµβατικά και 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. Τα Συµβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε 

περίπτωση ασυµφωνίας των όρων τους, καθορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

Οι όροι «Σύµβαση», «Σύµβαση Πραγµατοποίησης του Έργου» και «Εργολαβικό 

Συµφωνητικό» χρησιµοποιούνται ταυτόσηµα. 

 

1.3.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το «Συµβατικό Αντικείµενο» συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο 

όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύµβαση και τα αναπόσπαστα 

Συµβατικά της Τεύχη. Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών περιλαµβάνονται και οι 

παρακάτω: 

(1) Η πραγµατοποίηση όλων των εργασιών συντήρησης εγκαταστάσεων,     

εξοπλισµών  κλπ. που περιλαµβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή. 

(2) Η συντήρηση του Έργου µε µέριµνα και δαπάνες του σε όλη τη διάρκεια του 

Χρόνου Εγγύησης. 

 

1.4 ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

1.4.1 Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το 

προσωπικό Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την 

είσοδο στους Επιβλέποντες και σε όλους τους εντεταλµένους για την επίβλεψη του 

Έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, στα σηµεία που γίνονται εργασίες . Ο Ανάδοχος έχει 

την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που 

δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου και οφείλει να 

διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση 

των ελέγχων κλπ. 

1.4.2 Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 

οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους 

ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάξεις κλπ, ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες 

του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, της 

παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τεχνικής Περιγραφής και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης. 
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Άρθρο Α - 2: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 

2.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Για την περάτωση όλου του συµβατικού αντικειµένου, όπως περιγράφεται στα Τεύχη, 

∆ηµοπράτησης, ορίζεται συνολική προθεσµία ενός έτους (τριακόσιες εξήντα πέντε 

ηµέρες) από την ηµέρα που θα υπογραφεί η Σύµβαση. 

 

2.2 ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

2.2.1 Ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια του έργου οφείλει να τηρεί και τις ακόλουθες 

προθεσµίες: 

Α) Για αποκατάσταση ζηµιών που προξενούνται στις εγκαταστάσεις από τρίτους 

καθώς και εργασίες που χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης, ο Ανάδοχος οφείλει 

να επέµβει αυθηµερόν και εντός του τυπικού ωραρίου εργασίας του κατά το 

Άρθρο 8 της παρούσας Ε.Σ.Υ. για να αποκαταστήσει την βλάβη και την ασφαλή 

λειτουργία της εγκατάστασης. 

Β) Για τις λοιπές περιπτώσεις προγραµµατισµένης συντήρησης  ο Ανάδοχος 

οφείλει να επέµβει εντός του χρονικού διαστήµατος που θα ορίζεται από την 

Υπηρεσία ανάλογα µε την σοβαρότητα του προς αντιµετώπιση προβλήµατος.  

Για τις παραπάνω εργασίες ο Ανάδοχος θα ειδοποιείται µε τον προσφορότερο τρόπο, 

ενώ όλες οι εντολές θα εγγράφονται στο Ηµερολόγιο του έργου. 

 

2.2.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος: 

• να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το "Χρονοδιάγραµµα 

Κατασκευής του Έργου", όπως προβλέπεται από το άρθρο Α - 3 της παρούσας 

Ε.Σ.Υ., το αργότερο σε δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή 

της σύµβασης 

• να κάνει έναρξη των εργασιών του έργου, το αργότερο σε ένα (1) µήνα από 

την υπογραφή της σύµβασης 

• να υλοποιήσει το έργο εντός της συνολικής προθεσµίας 

 

2.3  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

2.3.1 Η συνολική και οι τµηµατικές προθεσµίες περάτωσης µπορούν να παρατείνονται 

στις περιπτώσεις και όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση έγκρισης 

παράτασης των προθεσµιών από οποιαδήποτε αιτία, ο Ανάδοχος δε δικαιούται καµιά 

πρόσθετη αποζηµίωση λόγω της παράτασης αυτής, µε µόνη και αποκλειστική εξαίρεση 

τη νόµιµη αναθεώρηση στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα 

Νοµοθεσία. 

2.3.2 Ο ανάδοχος, πριν από κάθε επέµβαση, θα µεταβαίνει από κοινού µε την επίβλεψη 

επί τόπου του έργου για καταγραφή στο Ηµερολόγιο του έργου των εργασιών που θα 

εκτελέσει και των υλικών ενσωµάτωσης σε αυτό. Τα αναφερόµενα στο ηµερολόγιο θα 

υπογράφονται από τον ανάδοχο ή τον εκπρόσωπό του και τον επιβλέποντα ή 

τον βοηθό του και θα αποτελούν βασικό επιµετρητικό στοιχείο για το έργο. 
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2.3.3 Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών, εκτός από τις παρακάτω 

επιβαλλόµενες κυρώσεις, η υπηρεσία δύναται, κατά την απόλυτη κρίση αυτής και χωρίς 

ιδιαίτερη ειδοποίηση, να εκτελέσει την εργασία σε βάρος και για λογαριασµό του 

Αναδόχου µε άλλο εργολάβο και µε οποιονδήποτε τρόπο. Η επιπλέον διαφορά τιµής της 

εργασίας που τυχόν θα προκύψει βαρύνει τον ανάδοχο του έργου, ο οποίος δεν 

απαλλάσσεται και της ποινικής ρήτρας ή και οποιασδήποτε άλλης ευθύνης του, µέχρι 

την αποκατάσταση της βλάβης. 

 

2.4 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

2.4.1  Οι ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας επιβάλλονται 
σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Ν.4412/16 ως ακολούθως: 
             Για κάθε ηµέρα υπέρβασης, ποινική ρήτρα ίση µε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) 
             της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου που επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο 
             µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής προθεσµίας που προβλέπεται 
             στην παράγρ. 2.1 του άρθρου αυτού. 
             
             Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής 
             συνολικής προθεσµίας, ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα υπέρβασης ίση µε 
             είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. 
2.4.2  Σε περίπτωση µη τήρησης των τεσσάρων ωρών απόκρισης όπως αυτό 
περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή επιβάλλεται ποινική ρήτρα 30€ ανά ώρα 
καθυστέρησης µετά τις τέσσερεις ώρες. 
2.4.3  Σε περίπτωση υπέρβασης των 20 ηµερών που αφορά το χρόνο επισκευής 
βλάβης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 50€ ανά ηµέρα. 
 

 

Άρθρο Α - 3: ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

3.1 Γενικό Χρονοδιάγραµµα Έργου 

3.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, 

εντός 15 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, Χρονοδιάγραµµα του Έργου, στο 

οποίο θα τηρείται η συνολική προθεσµία 

3.1.2 Μετά την υποβολή του χρονοδιαγράµµατος η Υπηρεσία το εγκρίνει όπως 

υποβλήθηκε ή όπως θα το συµπληρώσει και τροποποιήσει µέσα σε δέκα (10) το πολύ 

ηµέρες από την υποβολή του. Καθυστέρηση για έγκριση από την Υπηρεσία µεγαλύτερη 

από την παραπάνω προθεσµία των δέκα (10) ηµερών συνεπάγεται την αποδοχή του 

χρονοδιαγράµµατος του Αναδόχου. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος καθυστερήσει µε 

υπαιτιότητά του πέραν του µηνός από την υπογραφή της σύµβασης την υποβολή του 

χρονοδιαγράµµατος, τότε κινείται η διαδικασία της έκπτωσης σύµφωνα µε την παρ. 2 

του άρθρου 46 του Ν.3669/08. 

Αφού εγκριθεί το αρχικό χρονοδιάγραµµα θα ορισθεί ως χρονοδιάγραµµα “στόχος”, 

έναντι του οποίου θα παρουσιασθούν όλα τα επόµενα χρονοδιαγράµµατα.  

3.1.3 Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του αρχικού εγκεκριµένου 

χρονοδιαγράµµατος στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις 

(παράταση, τροποποίηση του αντικειµένου) θα συντάσσεται νέο προσαρµοσµένο 
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χρονοδιάγραµµα, για το οποίο ισχύουν όλα τα αναφερθέντα στις παραπάνω 

παραγράφους.  

 

Άρθρο Α – 4  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πληρώσει όλες τις νόµιµες κρατήσεις, φόρους κλπ. 

υπέρ του ∆ηµοσίου και των τρίτων όπως αναφέρεται και στο σηµείο 8.1 της αναλυτικής 

διακήρυξης. Στον Ανάδοχο δεν χορηγείται προκαταβολή για οποιαδήποτε αιτία. 

 

Άρθρο Α - 5: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

 

5.1 Μελέτη των συνθηκών του έργου 

5.1.1 Με την υποβολή της προσφοράς του ο διαγωνιζόµενος δεσµεύεται ότι: 

• έχει διερευνήσει και λάβει γνώση των δυσχερειών στην περιοχή του έργου και 

των συνθηκών εκτέλεσής του από κάθε πλευρά, των πηγών υλικών  στην 

Ελλάδα και ∆ιεθνώς, καθώς και της ∆ιεθνούς και Ελληνικής αγοράς εργασίας, 

υλικών, µηχανικού εξοπλισµού, 

• έχει µελετήσει τα συµβατικά στοιχεία που συνιστούν, µαζί µε αυτήν την Ε.Σ.Υ., τη 

βάση της προσφοράς του ώστε να καταστεί πλήρως ενήµερος των συνθηκών 

εκτέλεσης της Σύµβασης και να εκτιµήσει µε επάρκεια τους επιχειρηµατικούς 

κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν τη διαµόρφωση της 

Προσφοράς του και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καµιά 

απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση, κατά οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των 

παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων και των δυσχερειών κάθε 

είδους. 

5.1.2 Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα 

ενήµερος της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών 

εκτέλεσης του έργου, κυρίως όσον αφορά την προµήθεια κάθε είδους υλικών, 

συσκευών, οργάνων, κλπ, στις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων 

εκσκαφής, στις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη 

εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού,  ηλεκτρικού ρεύµατος, οδών, του τυχόν 

υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, στους φόρτους της 

υπάρχουσας κυκλοφορίας, στο ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών, στη διαµόρφωση 

και κατάσταση του εδάφους, στο είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλικών που µπορούν 

να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος κ.λ.π. 

Επίσης, µε την υποβολή της προσφοράς του, ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα 

ενήµερος για το είδος και τα µέσα ευκολίας, τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την 

έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, 

τα οποία κατά οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο, 

ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 

5.1.3 Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία, που 

αφορά στους όρους της σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την 

πλήρη συµµόρφωσή του προς τη σύµβαση. 
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Άρθρο Α - 6: ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

6.1 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

6.1.1 Για τις επιµετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.4412/16. 

6.1.2 Για κάθε υλικό και εργασία που ενσωµατώνεται θα καταγράφεται σε ειδικό 

επιµετρητικό έντυπο εργασιών και υλικών. Ο Ανάδοχος µετά την επέµβασή του σε 

κάθε οδικό κόµβο θα παραδίδει στο εργοτάξιο( κτήριο µηχανηµάτων ) της ∆.Τ.Ε. 

/Π.Ε. Φλώρινας, όλα τα παλιά – µη λειτουργικά – υλικά, τα οποία αντικατέστησε µε 

νέα. Ο Ανάδοχος θα παραδίδει τα παλιά – µη λειτουργικά κατά τον ίδιο – υλικά 

διαχωρισµένα ανά κόµβο. Η επίβλεψη διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου των παλιών 

– µη λειτουργικών κατά τον Ανάδοχο – υλικών, στην περίπτωση δε που κάποια 

από αυτά βρεθούν να είναι λειτουργικά τότε αυτά δεν θα επιµετρώνται, δεν θα 

περιλαµβάνονται σε πιστοποίηση εργασιών και ως εκ τούτου ο Ανάδοχος δεν θα 

αποζηµιώνεται για αυτά. 

 

6.2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

6.2.1 Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που εκτελέστηκαν θα συντάσσονται µε µέριµνα 

και ευθύνη του Αναδόχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/16 και 

θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε χρονικά διαστήµατα όχι µικρότερα από ένα µήνα. 

Σύµφωνα µε την µελέτη θα πληρώνονται όλες οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί και 

τιµολογούνται µε τις τιµές µονάδος του τιµολόγιου µελέτης. 

6.2.2 Στο λογαριασµό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το 

άρθρο 152 του Ν. 4412/16,  τα δικαιολογητικά των κρατήσεων, φορολογικής 

ενηµερότητας κλπ., που απαιτούνται κατά τους όρους της παρούσας Ε.Σ.Υ. και 

σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία. Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής 

ρήτρας, προστίµων κλπ [κατά τους όρους αυτής της Ε.Σ.Υ. και των λοιπών όρων 

δηµοπράτησης (ΤΣΥ κλπ)] αυτές θα αποµειώνουν το πιστοποιούµενο ποσό. 

 

6.3 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  

6.3.1 Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κλπ είναι δέκα 

οκτώ στα εκατό (18 %) της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται µε βάση τις τιµές του 

Συµβατικού Τιµολογίου και των τυχόν Νέων Τιµών Μονάδας. 

6.3.2 Κάθε τιµή µονάδας του τιµολογίου περιλαµβάνει όλες τις κάθε είδους επιβαρύνσεις 

στα υλικά που αναφέρονται στους Γενικούς Όρους του Τιµολογίου. 

Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για 

Τελωνειακό ∆ασµολόγιο Εισαγωγής και µε τις διατάξεις του Νόµου 3215/1955 δεν 

παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε 

άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση ή να χορηγήσει οποιαδήποτε 

βεβαίωση για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και 

τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του 

έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή 

απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Έτσι, κάθε τυχόν απαλλαγή, που θα δοθεί κατά την 
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εκτέλεση του έργου, από οποιαδήποτε από τις παραπάνω επιβαρύνσεις θα εκπίπτεται 

προς όφελος του έργου. 

6.3.3 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών 

του µέσων. Επίσης, δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.7. 

3092/54 πάνω στα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ., καθώς 

και από τους φόρους κλπ. που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.74486/66 (ΦΕΚ 

131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποιήσεως των φορολογικών διατάξεων. 

Επίσης, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και από κάθε άλλο φόρο, 

τέλος ή δικαίωµα υπέρ του 7ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν. 

2366/53 (ΦΕΚ 83Α/10.4.53) Ν. 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27.12.71) και Ν.893/79 (ΦΕΚ 

86Α/28.4.79). 

6.3.4 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιµολογίων εισπράξεων του 

Αναδόχου επιβαρύνει τον ΚτΕ. 

 

6.4 ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

6.4.1 Στην περίπτωση που απαιτηθεί η σύνταξη νέων τιµών µονάδας θα γίνει σύµφωνα 

µε το άρθρο 156 του Ν. 4412/16.  

6.4.2 Για τις νέες τιµές θα εφαρµοσθούν τα εγκεκριµένα συµβατικά τιµολόγια, τα ενιαία 

τιµολόγια του τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. που ισχύουν, καθώς και τα περιγραφικά τιµολόγια κατά τις 

ως άνω διατάξεις µε την παρακάτω σειρά, που αποτελεί και σειρά ισχύος: 

α. Τα ενιαία τιµολόγια εργασιών του τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., που εγκρίθηκαν µε τις αποφάσεις 

που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο και µε σειρά προτεραιότητας το 

τιµολόγιο Οδοποιίας, το τιµολόγιο Υδραυλικών, το τιµολόγιο Φραγµάτων και Υδραυλικών 

Σηράγγων, το τιµολόγιο Οικοδοµικών, το τιµολόγιο Πρασίνου και το τιµολόγιο Λιµενικών. 

β. Το ανασυνταχθέν Αναλυτικό Τιµολόγιο Εργασιών Οδοποιίας (ΑΤΕΟ) έτους 1994 

(Φ.Ε.Κ. 538 Β / 7.7.94), που εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 71α/0/ 6/ 74/ 4.7.94 Απόφαση 

του Υ.ΠΕ.Χ_.7.Ε. 

γ. Η Ανάλυση Τιµών Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων κλπ. που εγκρίθηκε µε την 

ΕΗ1/5235/4-6-79 Απόφαση τ. Υ7Ε (ΦΕΚ 1083/79 Τεύχος Β). 

δ. Η Ανάλυση Τιµών Οικοδοµικών Εργασιών (ΑΤΟΕ), που εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 

Ε7/1253/155/16-1-76 Απόφαση τ.Υ7Ε. 

6.4.3 Βασικές τιµές ηµεροµισθίων, υλικών και µισθώµατα µηχανηµάτων, σύµφωνα µε το 

άρθρο 43 του Π7 609/85, θα παρθούν από το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαπιστώσεων 

Τιµών ∆ηµοσίων Έργων που προβλέπεται από το άρθρο 5 της απόφασης 

Ε72α/01/35/Φ.2.5/26-4-82 των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και ∆ηµοσίων 

Έργων (ΦΕΚ 218-Τεύχος Β). 

 

6.5 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

6.5.1 Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις που 

καθορίζονται από το άρθρο 153 του Ν.4412/16. 
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6.5.2 Σε κάθε Λογαριασµό, για τον προσδιορισµό της αναθεώρησης θα υποβάλλεται 

Πίνακας κατανοµής εργασιών. 

 

6.6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

6.6.1 Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να δώσει ειδική εντολή στον Ανάδοχο να εκτελέσει 

απολογιστικές εργασίες, σύµφωνα µε το άρθρο 154 του Ν.4412/16, τις οποίες ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει. 

6.6.2 Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ο ίδιος µε 

το χρόνο συντήρησης των λοιπών εργασιών του έργου. 

 

6.7 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

6.7.1 Για την τροποποίηση των ποσοτήτων εργασιών που προβλέπονται στον 

προϋπολογισµό του έργου, ή την προσθήκη νέων εργασιών, ισχύουν  τα οριζόµενα στο 

άρθρο 156 του Ν.4412/16 και επίσης στο άρθρο 155 του Ν.4412/16, καθώς και στην 

παράγρ. (4)α του άρθρου 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 125 παρ. (δ) του 

Ν.3669/08). 

6.7.2 Στα πλαίσια των ανωτέρω διατάξεων επισηµαίνεται, ότι κατά την εκτέλεση του 

έργου, τυχόν επί έλασσον δαπάνες των συµβατικών κονδυλίων εργασιών µπορούν να 

χρησιµοποιούνται υπό τους περιορισµούς και εντός των ορίων του άρθρου 156 παρ. 3 

του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο Α - 7: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ  

7.1 Ο Ανάδοχος θα συµπληρώνει τα ειδικά έντυπα που απαιτούνται, σύµφωνα µε την 

Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης και θα τα αποστέλλει στην 

Υπηρεσία, όπως περιγράφεται στα παραπάνω τεύχη και στις σχετικές διαδικασίες της 

Υπηρεσίας  που θα κοινοποιηθούν στον Aνάδοχο. 

 

7.2 Ηµερολόγιο έργου 

Ο Ανάδοχος θα τηρεί καθηµερινά ηµερολόγιο έργου σύµφωνα µε το άρθρο 146 του 

Ν.4412/16. 

Κατά την εκτέλεση του έργου θα καταρτισθούν µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του 

Αναδόχου, βιβλιοδετηµένα τεύχη µε διπλότυπες αριθµηµένες σελίδες, για την τήρηση 

ηµερολογίων του έργου και βιβλίου καταµέτρησης και ενσωµάτωσης υλικών και 

εργασιών. 

 

Άρθρο Α - 8: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟ- ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

8.1 Προσωπικό του Αναδόχου 
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Σχετικά µε την εκλογή του προσωπικού ο Ανάδοχος, εκτός των υποχρεώσεων που 

καθορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.34412/16, είναι υποχρεωµένος να 

συµµορφωθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 139 του Ν.4412/16, και προς τα παρακάτω: 

Συνεργείο επέµβασης βλαβών – αποκατάστασης ασφαλούς λειτουργίας 

Το συνεργείο αυτό θα πρέπει να είναι έµπειρο και να καθοδηγείται από εργοδηγό τεχνίτη 

επίσης έµπειρο. 

Θα είναι διαθέσιµο από ώρα 07.30 έως 21.00 (τυπικό ωράριο) καθηµερινά τις 

εργάσιµες και µη εργάσιµες ηµέρες. 

8.2 Σε περιπτώσεις έκτακτης αποκατάστασης ασφαλούς λειτουργίας των Η/Μ 

εγκαταστάσεων οδού οποτεδήποτε καταστεί αναγκαίο και οπωσδήποτε µετά από 

εντολή της Επίβλεψης, θα πρέπει άµεσα (εντός 4 ωρών από την εντολή) να 

προσέρχονται στον τόπο του έργου και θα αποζηµιώνονται σύµφωνα µε τα σχετικά 

άρθρα του τιµολογίου.  

8.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο λοιπό προσωπικό, σύµφωνα µε τις 

ανάγκες του έργου. 

8.4 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων 

8.4.1 O Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε 

τους Νόµους, ∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις, τις οδηγίες υγιεινής και 

ασφάλειας του προσωπικού συντήρησης . 

8.5 Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

(H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι 

του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.) 

8.5.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο 

προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε 

να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών 

ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 

37 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42) (O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία 

και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από 

αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ.). 

8.5.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης 

έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7). 

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο 

Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε 

: ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο 

χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες 

αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής 

του έργου : Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7 ). 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 

εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των 

µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη 
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συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 

(αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο 

ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν 

να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και 

υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να 

κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 

8.5.3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

τηρεί τα ακόλουθα : 

8.5.3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας  

( ΣΑΥ ) – Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των 

εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε 

προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο 

οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο 

προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 

παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του 

άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν 

τµήµα της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 

305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία 

ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7 ). 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 

παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), 

σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την 

κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, 

ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, 

κλπ). 

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 

προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα 

απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας 

: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η 

οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7 ). 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 

3 παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη 

διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 

Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους 

εργαζόµενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο 

κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για 

όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
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1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και 

στις ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ. 7 ). 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), 

όταν : 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 

περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.∆.305/96 

(αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του 

έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας 

(ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 

παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-

3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 

παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η 

οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16 αρ. 138 παρ. 7). 

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του 

Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) 

και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µ ε τ ην εκπόνηση τ ου Σ ΑΥ κ αι την κατάρτιση τ ου Φ ΑΥ 

περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

8.5.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση 

στοιχείων ασφάλειας και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους 

από 50 εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο 

έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 

25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή 

σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες 

Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον 

ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, 

συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και 

ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων 

στοιχείων : 
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1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, 

των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε 

ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα 

αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 

(αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και 

θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του 

ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να 

τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο 

των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα 

άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του 

ατυχήµατος και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 

παρ.2β). 

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, 

καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις 

πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 

οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 

ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί 

αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων 

του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο 

ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 

παρ.2γ).  

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

8.5.3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), 

όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, 

πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) 

σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, 

Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες 

µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την 

διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των 

ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, 

κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε 

αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 



Σελίδα 16 από 27 

8.5.3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων 

Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 

συσχετίζεται µε το Η Μ Α. 

Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 

εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των 

αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 

ατυχήµατος. 

8.5.4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των 

εργασιών στο εργοτάξιο. 

8.5.4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των 

εργασιών, τα παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας : 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του 

εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : 

Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του 

εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων 

ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους 

εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 

(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, 

υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τ 

ους κ ινδύνους τ ων ε γκαταστάσεων α υτών : Π ∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 

(αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου 

διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους 

εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή 

αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 

(αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού 

εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, 

νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 

παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 

εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 

ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων 

σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και 

τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 

(αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. 

οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
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8.5.4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - 

εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ  

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή 

διέλευση των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, 

σύµφωνα µε : 

- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: 

«Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα 

για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους 

χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και 

την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης 

υλικών στις οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99                 

(αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας 

και να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των 

φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων 

τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-

84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες 

φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών 

και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), 

Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ 

παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : 

α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της 

οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) 

προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-

41), Π∆ 82/10. 

8.5.4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 

304/00 (αρ.2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των 

µηχανηµάτων (χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, 

των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του  λοιπού εξοπλισµού εργασίας 

(ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές 

κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 

499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 

(παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 

15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
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β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα 

ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής 

στοιχεία : 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος 

Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 

Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 

εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα 

καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 

και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης 

και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 

15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

8.5.5.Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και 

υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος 

των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, 

πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το 

είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

8.5.5.1 Κατεδαφίσεις : 

Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 

31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και 

ΥΑΦ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 

3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 

2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

8.5.5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-

ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : 

ΥΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-

γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, 

παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 

8.5.5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε 

ύψος, Εργασίες σε στέγες. 
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Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, 

Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α 

παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6, 14). 

8.5.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ 

αρ.οικ.16289/330/99.  

8.5.5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, 

δεξαµενές, κλπ.) 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 

8.5.5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής 

ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των 

οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την 

επιφάνεια της γης.)  

Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 

305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 

8.5.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ 

µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) 

Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 

3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

 

 

8.5.6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που 

περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

A. ΝΟΜΟΙ 

Ν. 495/76 

Ν. 1396/83 

Ν. 1430/84 

Ν. 2168/ 93 

Ν. 2696/99 

 

ΦΕΚ 337/Α/76 

ΦΕΚ 126/Α/83 

ΦΕΚ 49/Α/84 

ΦΕΚ 147/Α/93 

ΦΕΚ 57/Α/99 

 

Π. ∆. 395/94 

Π. ∆. 396/94 

Π. ∆. 397/94 

Π. ∆. 105/95 

Π. ∆. 455/95 

 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 221/Α/94 

ΦΕΚ 67/Α/95 

ΦΕΚ 268/Α/95 
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Ν. 3542/07 

Ν. 3669/08 

Ν. 3850/10 

Ν. 4030/12 

 

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ 

Π. ∆. 413/77 

Π. ∆. 95/78 

Π. ∆. 216/78 

Π. ∆. 778/80 

Π. ∆. 1073/81 

Π. ∆. 225/89 

Π. ∆. 31/90 

Π. ∆. 70/90 

Π. ∆. 85/91 

Π. ∆. 499/91 

ΦΕΚ 50/Α/07 

ΦΕΚ 116/Α/08 

ΦΕΚ 84/Α/10 

ΦΕΚ 249/Α/12 

 

∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΦΕΚ 128/Α/77 

ΦΕΚ 20/Α/78 

ΦΕΚ 47/Α/78 

ΦΕΚ 193/Α/80 

ΦΕΚ 260/A/81 

ΦΕΚ 106/Α/89 

ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 38/Α/91 

ΦΕΚ 180/Α/91 

Π. ∆. 305/96 

Π. ∆. 89/99 

Π. ∆. 304/00 

Π. ∆. 155/04 

Π. ∆. 176/05 

Π. ∆. 149/06 

Π. ∆. 2/06 

Π. ∆. 212/06 

Π. ∆. 82/10 

Π. ∆. 57/10 

 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΥΑ 130646/84 

ΚΥΑ 3329/89 

ΚΥΑ 8243/1113/91 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 

ΦΕΚ 212/Α/96 

ΦΕΚ 94/Α/99 

ΦΕΚ 241/Α/00 

ΦΕΚ 121/Α/04 

ΦΕΚ 227/Α/05 

ΦΕΚ 159/Α/06 

ΦΕΚ 268/Α/06 

ΦΕΚ 212/Α/06 

ΦΕΚ 145/Α/10 

ΦΕΚ 97/Α/10 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΦΕΚ 154/Β/84 

ΦΕΚ 132/Β/89 

ΦΕΚ 138/Β/91 

ΦΕΚ 187/Β/93 

ΦΕΚ 765/Β/93 

 

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 

ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 

ΚΥΑ αρ.6952/11 

ΥΑ 3046/304/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΦΕΚ 450/Β/94 

ΦΕΚ 451/Β/93 

ΦΕΚ 301/Β/94 

ΦΕΚ 73/Β/94 

ΦΕΚ 978/Β/95 

ΦΕΚ 677/Β/95 

ΦΕΚ 1035/Β/96 

ΦΕΚ 113/Β/97 

ΦΕΚ 987/Β/99 

ΦΕΚ 1186/Β/03 

ΦΕΚ 708/Β/03 

ΦΕΚ 420/Β/11 

ΦΕΚ 59/∆/89 

ΦΕΚ 1035/Β/00 

ΦΕΚ 1176/Β/00 

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 

 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 

Π/208/12-9-03 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 

οικ/215/31-3-08 

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
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ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 

ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11 

ΥΑ 21017/84/09 

Πυροσβεστική διάταξη 7, 

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 686/Β/01 

ΦΕΚ 266/Β/01 

ΦΕΚ 16/Β/03 

ΦΕΚ 905/Β/11 

ΦΕΚ 1287/Β/09 

ΦΕΚ 155/Β/96 

 

8.6 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος 

παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των 

εργαζοµένων. 

 

Άρθρο Α - 9: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

9.1 Γενικά 

Κάθε είδους εργασία στο εθνικό δίκτυο για την εκτέλεση της οποίας επιβάλλεται 

να ληφθούν µέτρα περιορισµού της κυκλοφορίας των οχηµάτων (παρακάµψεις 

κυκλοφορίας, στένωση ή περιορισµός λωρίδων κυκλοφορίας κτλ.), απαιτεί 

προστασία και εξασφάλιση της κυκλοφορίας. 

Με τους όρους «προστασία και εξασφάλιση της κυκλοφορίας» νοείται τόσο η 

διατήρηση ασφαλών συνθηκών για τη διεξαγωγή της, όσο και η επίτευξη 

συνθηκών συνέχισης της ασφαλούς διεξαγωγής της.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα 

ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς στους χρήστες 

της οδού, τα µέσα µεταφοράς και την οδό, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, 

είναι δε µόνος υπεύθυνος γι' αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές 

και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε 

από το εργαζόµενο σ' αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και 

µηχανήµατα, που απασχολούνται στο έργο του. 

Άρθρο Α - 10: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 

10.1 Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες υποχρεώνεται να διαθέτει 

καθ’ όλη την διάρκεια του έργου και να προµηθεύσει και µεταφέρει επί τόπου του έργου 

όλα τα οχήµατα (Καλαθοφόρο όχηµα, Γερανοφόρο Όχηµα), µηχανήµατα, εργαλεία, 

προσωρινές εγκαταστάσεις κλπ. για την εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου από την 

παρούσα εργολαβία. 

10.2 Επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν υλικά και µηχανικός εξοπλισµός προέλευσης 

εξωτερικού. Για υλικά και µηχανικό εξοπλισµό προερχόµενα από χώρα-µέλους της Ε.Ε. 

δεν απαιτείται ειδική διαδικασία έγκρισης εισαγωγής και παραµένουν µόνον οι 

προϋποθέσεις συµφωνίας µε τους όρους δηµοπράτησης του έργου. Για υλικά και 
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βιοµηχανικό εξοπλισµό προερχόµενα από χώρα µη µέλος της Ε.Ε., όπου απαιτείται, θα 

πρέπει να προηγούνται οι νόµιµες εγκρίσεις των αρµόδιων Υπουργείων. 

10.3 Όλα τα προσκοµιζόµενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωµάτωση στα έργα 

θα είναι καινούργια, χωρίς ελαττώµατα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συµβατικούς 

όρους που θα καθορίζουν τον τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και 

υλικών που θα χρησιµοποιηθούν. 

 

Άρθρο Α - 11: ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 
ΕΡΓΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

11.1 Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης /εκτέλεσης των: 

α. Βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών του έργου. 

β. Προσωρινής παραλαβής των εργασιών του έργου. 

γ. Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου) 

συντήρησης των εργασιών του έργου. 

δ. Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου, ισχύουν γενικά οι διατάξεις του N. 

3669/08 και ειδικότερα τα άρθρα 72, 71, 73, 74, και 75 αυτού. 

11.2 Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή του έργου 

αποτελεί ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), που προβλέπεται από το άρθρο 3 

του Π.∆. 305/96, σύµφωνα µε την υπ.αρ.433/19.9.2000 απόφαση Υφυπουργού 

ΠΕΧΩ∆Ε και τη παρ. 7 του άρθρου 73 του Ν. 3669/08. 

11.3 Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει µετά την πλήρη περάτωσή του και την 

εκπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

11.4 Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και 

υποχρεούται στη συντήρησή του, ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν.3669/08 σε 

∆έκα πέντε (15) µήνες. 

Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαµβάνονται σ' αυτή την εργολαβία, εκδίδεται 

βεβαίωση περαίωσης του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 168 του Ν.4412/16. 

 

 

11.5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

11.5.1 Ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 157 και του άρθρου 171 του 

Ν.4412/16 , οφείλει να συντηρεί τις εργασίες του έργου µέσα στο χρόνο εγγύησης και να 

αποκαθιστά µε δική του οικονοµική επιβάρυνση όλες τις βλάβες, ζηµίες, ελαττώµατα, 

ατέλειες ή άλλες κακοτεχνίες που τυχόν θα εµφανισθούν και που δεν οφείλονται στη 

χρήση µέσα στο χρόνο εγγύησης, ώστε οι εργασίες να διατηρούνται σε άριστη 

κατάσταση. 

11.5.2 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν εργασίες 

επισκευών ή επανορθωτικές εργασίες, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, που αποτελούν 

υποχρέωσή του και µάλιστα σε εύλογο χρόνο (ανάλογα µε το είδος της βλάβης) και σε 

βαθµό που να ικανοποιούν λογικά την Υπηρεσία, τότε η Υπηρεσία θα δικαιούται να 
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αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση αυτών των εργασιών και να εισπράξει το κόστος τους 

από την εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης . 

 

Άρθρο Α - 12: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

12.1 Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να γνωρίζει πλήρως τις επί τόπου συνθήκες του 

έργου, µεταξύ των οποίων και την προσβασιµότητα του, τα χρονικά πλαίσια υλοποίησής 

του, τις δυσχέρειες και την πολυπλοκότητα της κατασκευής του. 

Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει κατά τη διαµόρφωση της υπ΄ αυτού προσφερόµενης 

έκπτωσης επί του συνόλου του προϋπολογισθέντος τιµήµατος, να έχει λάβει υπόψη του 

όλα τα ανωτέρω. 

Ενόψει των ανωτέρω, κάθε διαγωνιζόµενος, σε περίπτωση ανάδειξής του ως αναδόχου 

του έργου, αναλαµβάνει τον κίνδυνο της δαπάνης κάθε τυχόν απολυµένου (νεκρού) 

χρόνου για την παράκαµψη των εµποδίων που ενδεχοµένως να ανακύπτουν στην 

προγραµµατισµένη υλοποίηση του έργου. 

12.2 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά 

υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, ή σε 

οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση µε το έργο. 

12.3 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Σύµβαση εκτέλεσης των 

εργασιών του Έργου που θα καταρτιστεί µε βάση αυτή, ερµηνεύεται, διέπεται και 

συµπληρώνεται από την κείµενη νοµοθεσία περί δηµοσίων έργων. 

Περαιτέρω στοιχεία περί νοµοθεσία µπορούν να αντληθούν από τις παρακάτω 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις : 

Νοµοθεσία ∆ηµοσίων Έργων www.ggde.gr 

Φορολογική Νοµοθεσία www.gsis.gov.gr 

Εργασιακή και Ασφαλιστική Νοµοθεσία www.ypakp.gr 

Όλη η Ελληνική Νοµοθεσία www.et.gr  

Ενιαία Τιµολόγια Εργασιών Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. www.ggde.gr 

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) www.ggde.gr 
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ΜΕΡΟΣ Β΄: ΟΡΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Β- 1 : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 ΓΕΝΙΚΑ    

Η συντήρηση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (Η/Μ) θα γίνεται σύµφωνα µε 

τις οδηγίες της υπηρεσίας. 

1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.1.2 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ    ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    ––––    ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ    ––––    ΥΛΙΚΩΝ    

Όλα τα χρησιµοποιούµενα κατά τη συντήρηση των Η/Μ εξαρτήµατα, ανταλλακτικά, υλικά 

και αναλώσιµα, θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των εγκατεστηµένων 

συσκευών και υλικών, όταν αυτές συµµορφώνονται µε τις ισχύουσες Ελληνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ – ΦΕΚ 2221Β 2012) και συγκεκριµένα τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, ενώ σε κάθε άλλη 

περίπτωση θα ισχύουν οι παραπάνω ΕΤΕΠ.  

Τα υλικά θα είναι καινούργια, τυποποιηµένα, χωρίς ελαττώµατα, θα πληρούν τις 

απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας και θα είναι προσαρµόσιµα στις υπάρχουσες 

εγκαταστάσεις και συσκευές.  

Ακόµη, τα ανταλλακτικά που προορίζονται για αυτοτελείς εξοπλισµούς (π.χ. 

ανεµιστήρες, αντλίες, κινητήρες, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, µετασχηµατιστές, κλπ.) θα 

πρέπει να περιλαµβάνονται στη λίστα των προτεινόµενων ανταλλακτικών του ίδιου του 

κατασκευαστή του εξοπλισµού. 

Όλα τα παραπάνω υλικά ως τυπικά βιοµηχανικά προϊόντα θα έχουν διάρκεια ζωής και 

απόδοση τουλάχιστον ίση µε το προς αντικατάσταση υλικό. 

Η Επίβλεψη έχει το δικαίωµα του ελέγχου κάθε υλικού που θα προσκοµισθεί 

καθώς και το δικαίωµα εντολής για την άµεση αποµάκρυνση από το εργοτάξιο 

κάθε υλικού ή είδους που προσκοµίσθηκε από τον Ανάδοχο για ενσωµάτωση στο 

έργο και δεν πληροί τους συµβατικούς όρους που αναφέρονται στην ποιότητα και 

τα χαρακτηριστικά του. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος στην παροχή των στοιχείων που ζητούνται για 

την προέλευση των υλικών, για να διαπιστωθεί η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά 

τους, καθώς και την αποµάκρυνσή τους από το εργοτάξιο µετά από εντολή της 

Επιβλέψεως, εάν αποδειχθεί ότι δεν είναι αυτά που ορίζονται συµβατικά. 

Για τα όλα τα υλικά (µηχανήµατα, συσκευές, σωλήνες κλπ)., που θα προµηθεύσει ο 

Ανάδοχος, καθορίζεται ότι αυτός είναι υποχρεωµένος πριν από την παραγγελία 

τους, να υποβάλει για έγκριση:  

Κατάσταση που θα περιλαµβάνει όλα τα βασικά (λαµπτήρες, starter, ballast, 

καλώδια, φωτιστικά, διακοπτικό υλικό) υπό παραγγελία υλικά που 

ενσωµατώνονται στο έργο, που θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα 

εικονογραφηµένα έντυπα, prospectus, διαγράµµατα λειτουργίας, αποδόσεις και 

λοιπά στοιχεία του κατασκευαστή, σε τρόπο ώστε να αποδεικνύεται ‘κατ’ αρχήν’ 
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ότι τα υπό παραγγελία είδη είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τα 

συµβατικά στοιχεία. 

Παραγγελία και αποθήκευση υλικών από τον Ανάδοχο 

Το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα για την προέγκριση των υπό παραγγελία ειδών 

σύµφωνα µε τα παραπάνω, καθώς και κάθε τυχόν καθυστέρηση του Αναδόχου κατά την 

υποβολή των σχετικών στοιχείων ή που τυχόν προκύψει από την εσφαλµένη εκλογή 

ειδών από τον Ανάδοχο ή απόρριψη υποβαλλοµένων για έγκριση υπό παραγγελία ειδών 

και επανυποβολή νέων απ’ αυτόν, καµία απολύτως επιρροή δεν έχει στη συµβατική 

προθεσµία αποπερατώσεως του έργου. Τούτο γιατί το διάστηµα αυτό θεωρείται ότι 

συµπεριλαµβάνεται στην προθεσµία εκτελέσεως του έργου, οι δε τυχόν πρόσθετες 

καθυστερήσεις που αποδίδονται σε αµέλεια ή παρερµηνεία του Ανάδοχου, δεν 

λαµβάνονται υπόψη για τη µεταβολή συµβατικής προθεσµίας. 

Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται επιµελώς και σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

προµηθευτού σε χώρους που θα τηρούν τις απαιτήσεις του οίκου κατασκευής σε 

περιβαλλοντικές συνθήκες (θερµοκρασία, περιεκτικότητα του αέρα σε υγρασία, σκόνη, 

προστασία από ηλιακή ακτινοβολία, κλπ) καθώς και σε ασφάλεια κλοπής ή 

δολιοφθοράς. 

 

1.1.3 1.1.3 1.1.3 1.1.3 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ    ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ    ΥΛΙΚΩΝ    

Ο Ανάδοχος µετά την επέµβασή του σε κάθε οδικό κόµβο θα παραδίδει στο 

εργοτάξιο ( κτήριο µηχανηµάτων ) της ∆.Τ.Ε. στην Π.Ε. Φλώρινας, όλα τα παλιά – 

µη λειτουργικά κατά τον ίδιο – υλικά, τα οποία αντικατέστησε µε νέα υλικά 

διαχωρισµένα ανά κόµβο.  

Η επίβλεψη διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου των παλιών – µη λειτουργικών κατά τον 

Ανάδοχο – υλικών, στην περίπτωση δε που κάποια από αυτά βρεθούν να είναι 

λειτουργικά τότε αυτά δεν θα επιµετρώνται, δεν θα περιλαµβάνονται σε 

πιστοποίηση εργασιών και ως εκ τούτου ο Ανάδοχος δεν θα αποζηµιώνεται για 

αυτά. 

Η απόσυρση των κατεστραµµένων – διαπιστωµένα µη λειτουργικών υλικών – θα γίνεται 

από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κατόπιν σύνταξης σχετικού πρωτοκόλλου καταστροφής 

υλικού, το οποίο θα συνυπογράφει και ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

1.1.4 1.1.4 1.1.4 1.1.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει επαρκή µέσα και οργάνωση, για την υγιεινή και 

ασφάλεια των εργαζοµένων στη συντήρηση σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και 

κανονισµούς και να συµµορφώνεται µε τα καθορισµένα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας 

στους χώρους εργασίας. 

Αποτελεί υποχρέωση της Αναδόχου η λήψη όλων των προληπτικών, τεχνικών 

και οργανωτικών µέτρων που είναι αναγκαία ώστε οι κίνδυνοι να αποφεύγονται 

κατά το δυνατόν, να εξουδετερώνονται ή να περιορίζονται επαρκώς στην πηγή 

τους.  
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Επίσης υποχρεούται για την επιλογή και διάθεση κατάλληλων µέσων ατοµικής 

προστασίας (ΜΑΠ) στο προσωπικό συντήρησης. 

1.1.5 1.1.5 1.1.5 1.1.5 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ    ΤΗΣ    ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ    

Σε περίπτωση εγκατάστασης νέου εξοπλισµού για τη λειτουργία ή βελτίωση ή 

συντήρηση του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει εκπαιδευτές ικανούς, µε 

θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, για να δώσουν πλήρεις οδηγίες σε διαταγµένους 

υπαλλήλους της Υπηρεσίας σε ότι αφορά τη ρύθµιση, λειτουργία και συντήρηση των 

διαφόρων µηχανηµάτων ή συστηµάτων της εγκατάστασης. Οι οδηγίες θα δοθούν την 

πρώτη εργάσιµη εβδοµάδα µετά την εγκεκριµένη εγκατάσταση του υπόψη συστήµατος ή 

σε χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία. 

1.1.6 1.1.6 1.1.6 1.1.6 ΑΛΛΕΣ    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Ειδικότερα για τις Η/Μ εγκαταστάσεις, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει και τις κατωτέρω 

υποχρεώσεις: 

1. Προκειµένου η Υπηρεσία να βελτιώσει το υφιστάµενο αρχείο της των κόµβων 

οδοφωτισµού, ο Ανάδοχος οφείλει σε κάθε επέµβασή του χωρίς ιδιαίτερη γι’ αυτό 

αµοιβή να αναφέρει τα τεχνικά στοιχεία του κόµβου, πριν και µετά την επέµβαση 

όπως αυτά θα ζητηθούν από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, χωρίς 

ιδιαίτερη γι’ αυτό αµοιβή, να συντάξει, τα σχέδια λεπτοµερειών που θα χρειασθούν 

κατά την εκτέλεση του έργου, για τον σαφή και ακριβή καθορισµό ορισµένων 

τµηµάτων του, των οποίων η απεικόνιση στα σχέδια της µελέτης δεν παρέχει την 

αναγκαία ακρίβεια ή πληροφορία σε κλίµακα που θα συµφωνηθεί µε την Επίβλεψη. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση των κάθε φύσης δοκιµών και µετρήσεων 

παραλαβής κατά την περάτωση του έργου ή τµηµάτων του, αφού υποβάλει όλα τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά και παραδοτέα που ορίζονται στα συµβατικά τεύχη ή 

που θα ζητηθούν συµπληρωµατικά από την Υπηρεσία κατά τη σύµβαση. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει κάθε υλικό, συσκευή, εξοπλισµό, όργανο, 

συνδροµή, συµβατικό ή άλλο τεύχος ή πληροφορία, ηλεκτρικό ρεύµα, καύσιµα, 

αναλώσιµα, καθώς και το κατάλληλο εργατοτεχνικό και επιστηµονικό προσωπικό 

που απαιτείται κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας για την αποδοτική εκτέλεση 

των δοκιµών που προδιαγράφονται στα συµβατικά τεύχη. 

3. Να ενηµερώνει τα σχετικά στοιχεία και τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης του 

εξοπλισµού σε κάθε αλλαγή και διαφοροποίηση που ενδέχεται να έχει επέλθει στα 

χαρακτηριστικά αυτού κατά τη συντήρηση ή λειτουργία του. 

4. Να µεριµνά για την αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων και να προτείνει βάσει 

της γνώσης των τοπικών συνθηκών µέτρα προστασίας τους (π.χ. ενίσχυση 

αντικεραυνικής προστασίας, προστασία καλωδίων από τρωκτικά, κλπ.) 

5. Να καθιστά άµεσα γνωστές στην Υπηρεσία βλάβες, που έχουν ως αποτέλεσµα την 

αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις (π.χ.  βλάβη στα 

φωτόµετρα ρύθµισης φωτισµού των σηράγγων, βλάβη στη µονάδα διόρθωσης 

συντελεστή ισχύος υποσταθµού µέσης τάσης, κλπ.). 

 

6. Ειδικά για την περίπτωση προγραµµατισµένης συντήρησης ηλεκτροφωτισµού ο 

Ανάδοχος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
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6.1. να επισηµαίνει επί του ιστού µε ανεξίτηλο µαρκαδόρο την χρονολογία 

επέµβασης, 

6.2. επί του φωτιστικού του ιστού να αντικαθιστά µόνο το µη λειτουργικό (καµµένο) 

εξάρτηµα µε νέο όµοιας ισχύος, 

6.3. να µην εκτελέσει καµιά επιπλέον εργασία πέραν αυτών που του παραδόθηκαν 

κατά την από κοινού µε την επίβλεψη επίσκεψη στον κόµβο, χωρίς 

προηγουµένως να επικοινωνήσει µε την επίβλεψη,  

6.4. για τα βραχυκυκλώµατα που του παραδόθηκαν κατά την από κοινού µε την 

επίβλεψη επίσκεψη στον κόµβο να βγάζει φωτογραφίες πριν και µετά την 

αποκατάσταση, να µην τα καλύπτει έως ότου ελεγχθούν και να επικοινωνεί µε 

την επίβλεψη,  

6.5. όπου βρεί βραχυκύκλωµα επιπλέον αυτών που του παραδόθηκαν προς 

αποκατάσταση, πριν κάνει κάποια ενέργεια να ειδοποιήσει άµεσα την επίβλεψη,  

6.6. όπου βρεί ιστό µε απευθείας (χωρίς ακροκιβώτιο – µικροαυτόµατο ασφάλισης 

του ιστού) σύνδεση στο καλώδιο τροφοδοσίας, να τοποθετεί µικροαυτόµατο 6Α,  

6.7. να τηρεί λεπτοµερές ηµερολόγιο του έργου και να λαµβάνει όλα τα αναγκαία 

µέτρα ασφαλείας. 

 

 

 

 

 

  Φλώρινα,  27 Φεβρουαρίου  2019 

 

 

 Ο Συντάξας                                  Ο Προϊστάµενος                               Ο ∆/ντης  

                                                Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων          ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας                     

                                                                     

                

    Μάρκου Φώτης                          Μουρατίδης Κων/νος                         Μήσιας Βασίλειος 
Μηχανολόγος Μηχ/κος Τ.Ε.            Πολιτικός Μηχανικός                      Πολιτικός Μηχανικός 
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