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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το παρόν τεύχος συντάσσεται δυνάμει της προκηρυσσόμενης μελέτης με τίτλο: 
«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΚΟΠΙΑΣ». 

 
Το αντικείμενο της εν λόγω μελέτης, όπως αυτό καθορίζεται από τις απαιτήσεις του 

έργου, αφορά στον αναδασμό των αγροκτημάτων Περάσματος & Σκοπιάς και περιλαμβάνει : 

• Τοπογραφική Μελέτη (Πτυχίο Γ΄ ή άνω τάξης) 

• Περιβαλλοντική Μελέτη (Πτυχίο Α’ ή άνω τάξης) 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Η περιοχή μελέτης υπάγεται διοικητικά στην Π.Ε Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, ως περιοχή μελέτης ορίζεται το σύνολο της έκτασης των 
διαδοχικών αγροκτημάτων Περάσματος & Σκοπιάς.  Η Σκοπιά απέχει περίπου τρία (3) χλμ. 

από την πόλη της Φλώρινας, ενώ το Πέρασμα περίπου 7 χλμ. 

Εικόνα 1: Σε μπλε κύκλο, οι ευρύτεροι οικισμοί Περάσματος & Σκοπιάς (Απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ) 

 

Τα υπό αναδασμό αγροκτήματα εκτείνονται σε περίπου 9700 στρ. Σημειώνεται ότι 

τοπογραφική αποτύπωση απαιτείται για 6800 στρ. Στη συνέχεια παρατίθενται οι χάρτες 
διανομών της περιοχής μελέτης. 



 



 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 



 

 

Τα στάδια που περιλαμβάνονται στη μελέτη αναδασμού σύμφωνα με το Ν.674/77: 

• Τριγωνισμός 

Εγκατάσταση τριγωνομετρικού δικτύου με επισήμανση, αναγνώριση, γωνιομέτρηση, 
υπολογισμό, σύνταξη διαγράμματος, εξασφάλιση των απαραίτητων νέων 

τριγωνομετρικών σημείων και χρήση όσων υφιστάμενων απαιτούνται για την 
εξάρτηση των πολυγωνομετρικών οδεύσεων της αποτύπωσης των αγροκτημάτων. 

• Πολυγωνομετρία 
Εγκατάσταση πολυγωνομετρικού δικτύου με εξασφάλιση, αναγνώριση, γωνιομέτρηση, 

πλευρομέτρηση, υπολογισμό οδεύσεων και υψομέτρων, καθώς και τη σύνταξη 
διαγράμματος. 

• Αποτύπωση 

Τοπογραφική αποτύπωση του αγροκτήματος, δημιουργία ψηφιακού μοντέλου 
εδάφους, σύνταξη και παράδοση των τοπογραφικών διαγραμμάτων και όλων των 

στοιχείων μετρήσεων και υπολογισμών σε αναλογική και ψηφιακή μορφή. 

• Κτηματογράφηση 

Εξακρίβωση των ορίων των ιδιοκτησιών, προσδιορισμό της θέσης αυτών με σύγχρονες 
τοπογραφικές μεθόδους και όργανα και σύνταξη σχεδίου κτηματογράφησης σε 

ψηφιακή μορφή με σύνδεση στο τρέχον κρατικό σύστημα αναφοράς, αρίθμηση και 
εμβαδομέτρηση των ιδιοκτησιών με τον καθορισμό του είδους και της κατηγορίας 

όλων των επικειμένων των ιδιοκτησιών και σύνταξης κτηματογραφικών πινάκων. 

• Παράλληλες διαδικασίες αναδασμού 
▪ Συμμετοχή στην κατάταξη των ιδιοκτησιών και στην εξέταση των ενστάσεων 

της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. 
▪ Συμμετοχή ως τεχνικός σύμβουλος στις συνεδριάσεις της Επιτροπής 

Αναδασμού. 
▪ Ο μελετητής θα υπολογίσει τις εκτάσεις που αφαιρούνται και θα ψηφιοποιήσει 

τα στοιχεία. Επίσης, θα εφαρμόσει στο διάγραμμα αποτύπωσης την περιοχή 

του αναδασμού, θα υπολογίσει τα πλασματικά εμβαδά των τεμαχίων και των 
δέντρων και θα εκδώσει τους νέους πίνακες ιδιοκτητών καθώς και τους 

κτηματολογικούς πίνακες. Η μελέτη του αναδασμού θα γίνει με βάση τις 
εντολές της Ε.Α. Στα διαγράμματα θα πρέπει να αναγράφονται οι διαστάσεις 
των νέων τεμαχίων. 

▪ Τα νέα τεμάχια που προέκυψαν θα πασσαλωθούν στο ύπαιθρο με βάση τις 

πολυγωνομετρικές στάσεις της αποτύπωσης. Σε περίπτωση που ο αναδασμός 

εκτελείται σε περιοχή παλαιού αναδασμού ή διανομής, στην αποτύπωση 
πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παλαιά επίσημα διαγράμματα και οι πίνακες 

κτηματολογικών στοιχείων της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Γεωργίας. 

▪ Όλοι οι πίνακες και τα διαγράµµατα όλων των διαδικασιών θα αναρτώνται από τον 

µελετητή. 

▪ Τα τεχνικά και διοικητικά στοιχεία του νέου κτηµατικού καθεστώτος του 

αναδασµού θα παραδοθούν ταξινοµηµένα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 

 

Εκτιμητική Συγκεντρωτική Προμέτρηση & Προϋπολογισμός Τοπογραφικών Εργασιών 
 

Οι ποσότητες των εργασιών που αναφέρονται στο Τεύχος Απαιτούμενων Δαπανών 
(Προεκτίμηση Αμοιβής) είναι ενδεικτικές, δεν αποτελούν βάση για την εκτέλεσή τους και θα 

εκτελεστούν τόσο αυτές όσο και τυχόν άλλες που πιθανό να κριθούν αναγκαίες από την Ε.Α. 
και τον Επιβλέποντα Μηχανικό, εφόσον επιβάλλεται από τη μορφολογία του εδάφους και τις 

ειδικές τοπικές συνθήκες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Π.Δ. 696/74 και τις 
προδιαγραφές που συνοδεύουν την 275211/15.3.95 Απόφαση Υφ. Γεωργίας. 
 

Παραδοτέα Στοιχεία 
 



 

Το σύνολο της μελέτης θα υποβληθεί στην Αρμόδια Τοπική Υπηρεσία (Δ/νση Αγρ. Οικονομίας 
& Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας - Τμήμα  Τοπογραφίας, Εποικισμού & 

Αναδασμού). 
 
Τα στοιχεία της μελέτης διαχωρίζονται σε δύο φακέλους 

(α) Φάκελος Αποτύπωσης 
(β) Φάκελος Διανομής 
 
Έκαστος από τους ανωτέρω φακέλους πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία: 

 
(α) Φάκελος Αποτύπωσης 
Ο φάκελος αυτός περιέχει το σύνολο των στοιχείων της αποτύπωσης, της φάσης δηλαδή που 
προηγείται της διανομής των νέων τεμαχίων και υποδιαιρείται στους κάτωθι υποφακέλους: 

• Υποφάκελος 1 : «Στοιχεία Πεδίου», όπου εμπεριέχονται όλα τα στοιχεία υπαίθρου, 
όπως ταχυμετρικά σημειωματάρια, αυτοσχέδια υπαίθρου (κροκί), τεύχος 

γωνιομετρήσεων τριγωνισμού, τεύχη πλευρομετρήσεων κ.λπ. 

• Υποφάκελος 2 : «Διοικητικές Ενέργειες», όπου περιλαμβάνονται όλα τα διοικητικά 

έγγραφα, που έχουν σχέση με την εργασία, όπως προσκλήσεις οριοδεικτών, 
βεβαιώσεις υπόδειξης ορίων οριοδεικτών, ανακοινώσεις, διάφορες διαταγές του 

Επιβλέποντος Μηχανικού και της Διεύθυνσης Τοπογραφικής, οι οποίες να έχουν 
σχέση με την εργασία, η σύμβαση ανάθεσης της εργασίας, τεχνικές εκθέσεις, φύλλα 
ελέγχου κ.λπ. 

• Υποφάκελος 3 : «Υπολογισμοί», ο οποίος υποδιαιρείται σε δύο επιμέρους φακέλους: 
� Υποφάκελος 3α  : «Τριγωνισμός», στον οποίο περιέχονται όλα τα στοιχεία που 

αφορούν στους υπολογισμούς επίλυσης του τριγωνισμού, όπως διάγραμμα 
τριγωνισμού κλίμακας 1:10.000 ή και μικρότερης κλίμακας μετά από έγκριση 

του Επιβλέποντος Μηχανικού, τεύχος υπολογισμού, πίνακας συντεταγμένων 
των χρησιμοποιηθέντων και ιδρυθέντων τριγωνομετρικών σημείων, τεύχος 

εξασφάλισης και περιγραφής ενός εκάστου τριγωνομετρικού σημείου κ.λπ. 
� Υποφάκελος 3β : «Υπολογισμοί», όπου περιέχονται τα τεύχη όλων των 

υπολοίπων υπολογισμών, όπως υπολογισμοί πολυγωνικών οδεύσεων, τεύχη 
εξασφάλισης στάσεων, διαγράμματα οδεύσεων κλίμακας, 1:5.000 ή και 

μικρότερης μετά από έγκριση του Επιβλέποντος Μηχανικού, πίνακας 
συντεταγμένων κορυφών πολυγωνικών οδεύσεων, πίνακας οροσήμων- 

στάσεων πολυγωνικών οδεύσεων κ.λπ. 

• Υποφάκελος 4 : «Πίνακες», στον οποίο τίθενται όλοι οι πίνακες που έχουν σχέση με τα 

αγροτεμάχια της αποτύπωσης, όπως εμβαδομετρικοί πίνακες, πίνακας υπολογισμού 
του συνολικού εμβαδού του αγροκτήματος μετά συνοπτικού διαγράμματος, 

κτηματολογικός πίνακας, πίνακας ιδιοκτητών, συγκριτικός πίνακας αποτύπωσης κ.λπ. 

• Υποφάκελος 5 : «Ψηφιακά Αρχεία», όπου τίθενται τα πάσης φύσεως ψηφιακά αρχεία 

πινάκων και διαγραμμάτων, που έχουν σχέση με τη φάση της αποτύπωσης και της 
διανομής, όπως ψηφιακά αρχεία με τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών και 
πολυγωνομετρικών σημείων, τα εμβαδά των αγροτεμαχίων , των κτηματολογικών 

στοιχείων, των διαγραμμάτων κ.λπ., στα συστήματα αναφοράς ΕΓΣΑ ‘87 και ΗΑΤΤ. 
 

(β) Φάκελος Διανομής 
 

Ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της διανομής των νέων τεμαχίων, που 
προήλθαν από την εφαρμογή του αναδασμού και περιέχει τους κάτωθι υποφακέλους: 

• Υποφάκελος 1 : «Στοιχεία Πεδίου», όπου τίθενται όλα τα στοιχεία υπαίθρου, τα 
σχετικά με την εργασία της διανομής και της υπόδειξης των νέων τεμαχίων (πίνακας 

συντεταγμένων οροσήμων εφαρμογής ή αποτύπωσης έργων, σημειωματάρια 
διανομής των νέων τεμαχίων επί του εδάφους κ.λπ.). 

• Υποφάκελος 2 : «Διοικητικές Ενέργειες», όπου τίθενται τα έγγραφα τα σχετικά με τη 
διανομή των νέων τεμαχίων, τυχόν οδηγίες του Επιβλέποντος Μηχανικού και της 



 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας κ.λπ. καθώς και τα πρακτικά των Επιτροπών 
Εμπειρογνωμόνων και Αναδασμού με τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν σε αυτές. 

• Υποφάκελος 3 : «Υπολογισμοί», όπου τίθενται οι πάσης φύσεως υπολογισμοί κατά τη 
φάση της διανομής (εμβαδομετρικός πίνακας των νέων τεμαχίων, πίνακας 

υπολογισμού του συνολικού εμβαδού του αγροκτήματος κ.λπ.). 

• Υποφάκελος 4 : «Πίνακες», όπου τίθενται οι Κτηματολογικοί Πίνακες, οι Πίνακες 
Διανομής και το απόσπασμα του Κτηματολογικού Πίνακα. 

 
Λεπτομέρειες όσον αφορά τη σύνταξη των ανωτέρω φακέλων και υποφακέλων 

καθορίζονται στον κανονισμό Τοπογραφικών εργασιών της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υ.Γ. 
και την υπ’αριθμ. 275211/28-3-95 απόφαση. 

Η σχεδίαση των διαγραμμάτων, όσον αφορά τους διάφορους συμβολισμούς, πάχη 
γραμμάτων, τιτλογράφιση διαγραμμάτων κ.λπ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα 

στο Τμήμα  Τοπογραφίας, Επικοισμού & Αναδασμού Π.Ε Φλώρινας. 
Ο καθορισμός των λεπτομερειών σύνταξης των ψηφιακών αρχείων και το format 

αυτών θα καθοριστεί αναλυτικά από το Τμήμα  Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού της 
Π.Ε Φλώρινας. 

 
Παραλαβή Μελέτης 

 
 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών υπαίθρου και γραφείου, την υποβολή της υπόψη 
μελέτης στην Αρμόδια Τοπική Υπηρεσία (Τμήμα  Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού της 

Π.Ε Φλώρινας) και τη σύνταξη της τελικής επιμέτρησης, θα ακολουθήσει έγκριση και 
παραλαβή της μελέτης, η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής. Ειδικότερα ο 

έλεγχος των ψηφιακών στοιχείων θα διενεργηθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα  
Τοπογραφίας, Επικοισμού & Αναδασμού, Π.Ε Φλώρινας). 

 Η μελέτη θεωρείται ότι έχει παραληφθεί εφόσον περατωθεί τόσο ο έλεγχος των 
στοιχείων του φακέλου, όσο και ο έλεγχος των ψηφιακών αρχείων. 
 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Παρατίθενται οι ενδεικτικοί χρόνοι εκπόνησης της μελέτης ήτοι, ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης, ο 
καθαρός χρόνος εκπόνησης και ο επιπρόσθετος χρόνος. Σημειώνεται ότι, η μελέτη περιλαμβάνει Τοπογραφική 

και Περιβαλλοντική Μελέτη. 

ΧΡΟΝΟΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 ΜΗΝΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ* 

42 

ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ** 

24 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ*** 18 

 
  * Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης δύναται να συμπτυχθεί με την κατάλληλη επικάλυψη των διαφόρων 

σταδίων.  

** Στον καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης της μελέτης αφαιρούνται όλοι οι χρόνοι καθυστερήσεων πέραν της ευθύνης του 
Αναδόχου. 

***Ως επιπρόσθετος χρόνος ορίζεται ο χρόνος των καθυστερήσεων, πέραν της ευθύνης του Αναδόχου, όπως, οι χρόνοι 

των αναρτήσεων, των ελέγχων, της παράδοσης και της παραλαβής της μελέτης. 
 

 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

13
Κλείσιµο Φακέλου-Παράδοση 

στοιχείων-Παράδοση Νοµής

ΧΡΟΝΙΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΚΟΠΙΑΣ

9

10

11

12

Χάραξη Ζωνών-Προετοιµασία 

Κλήρωσης-Κλήρωση

Δηµόσια ανακοίνωση Ν.Κ.Κ. -

Ενστάσεις και οριστικοποιήση

2

Πασάλωση Νέων Τεµαχίων και 

Υπόδειξη  στους Νέους Ιδιοκτήτες

1

3

4

5

6

7

8

Δηµόσια ανακοίνωση -Ενστάσεις-

οριστικοποιήση ποιοτικής 

κατάταξης

Συντάξη Πίνακα Ιδιοκτήτων -

Καθορισµός Περιοχών Αναδιανοµής

ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ

Τρόπος διάταξης Ν.Κ.Κ.-Μετάφορες 

δικαιωµάτων

Προνοµιακές παραχωρήσεις-

Οµάδες Συγκλήρωσης-Ενστάσεις

Εγκατάσταση Τοπογραφικού 

Συνεργίου

Τριγωνισµός-Αποτύπωση σηµειών 

λεπτοµερειών των 

αγροτεµαχιών(εργασία πεδίου)

Εξαγωγή στοιχείων -Σχεδιάση 

υφισταµένης κατάστασης

Εκτιµήση Επιτροπής 

Εµπειρογνωµόνων

Περιβαλοντική µελέτη-Παράδοση



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 . Τ Ε Υ Χ Ο Σ  Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ω Σ Η Σ  τ η ς  

Σ Κ Ο Π Ι Μ Ο Τ Η Τ Α Σ  τ η ς  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ της ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ της ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Στο παρόν τεύχος παρατίθενται τα απαραίτητα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα 

εκπόνησης της μελέτης με γενικό τίτλο «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Περάσματος & Σκοπιάς». 

 

Ορισμός – Σκοπιμότητα Έργου 

 Σύμφωνα με το Ν.674/77 «περί αναδασμού της γης και μεγεθύνσεως των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων», αναδασμός είναι η διαμόρφωση, διάταξη, συγκέντρωση 

της έγγειας ιδιοκτησίας, φυσικών ή νομικών προσώπων, σε λιγότερα σε αριθμό και μεγαλύτερα σε 

έκταση αγροτεμάχια , ή τουλάχιστον σε αγροτεμάχια τέτοια, που το σχήμα, η θέση και η διάταξη των 

ορίων τους, να επιτρέπουν την καλύτερη παραγωγική της αξιοποίηση και εκμετάλλευση. 

 Γενικά, αναφέρεται ότι, ο αναδασμός αποτελεί μέτρο πολιτικής γης και αφορά στην κατάργηση ενός 

προηγούμενου ανορθολογικού και αντιπαραγωγικού ιδιοκτησιακού καθεστώτος και στην εκ νέου 

διανομή της γης στους προηγούμενους ιδιοκτήτες της, με νέες ιδιοκτησίες που επιδέχονται 

ορθολογικότερη και παραγωγικότερη χρησιμοποίηση. 

 Τα διαρθρωτικά προβλήματα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και το μικρό μέγεθος καθιστούν 

πολλές απ’ αυτές μη βιώσιμες οικονομικά, αφού δε μπορούν να εξασφαλίσουν ικανοποιητικό εισόδημα 

στους αγρότες. Με τη διαδικασία του αναδασμού, μετατρέπονται σε βιώσιμες οικονομικές ιδιοκτησιακές 

μονάδες αγροτικής γης. Τα προβλήματα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι έντονα και συνιστούν 

έναν από τους σοβαρότερους αρνητικούς παράγοντες στην ανάπτυξη της ελληνικής αγροτικής 

οικονομίας. Ο αναδασμός στην Ελλάδα, είναι ένα από τα βασικά αναπτυξιακά έργα στο γεωργικό τομέα 

και επιτελεί ριζικές μεταβολές στο σύστημα κατοχής της γης, με τη συγκέντρωση της αγροτικής γης σε 

ισάξια αγροτεμάχια και θέτοντας ως σκοπό τη δραστική μείωση της δυαδικής και πολλαπλής μορφής 

ιδιοκτησίας, τη δημιουργία προσβάσεων σε όλα τα νέα τεμάχια, τη διαμόρφωση εγγειοβελτιωτικών, 

αρδευτικών και στραγγιστικών έργων και τη χορήγηση τίτλων κυριότητας. 

 

 Η εν λόγω μελέτη αναδασμού, έχει ως σκοπό τη συγκέντρωση της εγγείου ιδιοκτησίας καθενός 

κτηματία και την ορθολογική διάταξη των κτημάτων για την επωφελέστερη εκμετάλλευση αυτών. 

Συγκεκριμένα με τον αναδασμό επιτυγχάνονται: 

 

• Αύξηση του μέσου όρου του μεγέθους των αγροτεμαχίων με συνένωσή τους. 

• Πρόσβαση οχημάτων σε όλα τα αγροκτήματα. 

• Ασφαλέστερη και ταχύτερη μεταφορά των αγροτικών προϊόντων. 

• Βελτίωση των συνθηκών γεωργικής εκμετάλλευσης. 

• Η αύξηση του αγροτικού εισοδήματος. 

• Η προσαρμογή των αγροτικών κτημάτων στις περιοχές που κατασκευάζονται μεγάλα 

εγγειοβελτιωτικά και άλλα έργα. 

• Η βελτίωση της πρόσβασης των μηχανημάτων 

 

Ο εν λόγω αναδασμός είναι εκούσιος. Αντικειμενικός σκοπός του αναδασμού είναι η συγκέντρωση της 

πολυτεμαχισμένης ιδιοκτησίας του αγρότη και η κατάλληλη προσαρμογή των αγροτικών κτημάτων στις 

περιοχές που κατασκευάζονται μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα, για την άμεση εξυπηρέτηση τους από τα 

έργα αυτά. Όλα τα ανωτέρω συντελούν στην καλύτερη παραγωγική αξιοποίηση και εκμετάλλευση της 

γης, καθώς επίσης και στη μείωση του κόστους παραγωγής για τους ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 . Τ Ε Υ Χ Ο Σ  Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Ν Ω Ν  ∆ Α Π Α Ν Ω Ν  

( Π Ρ Ο Ε Κ Τ Ι Μ Η Σ Η  Α Μ Ο Ι Β Η Σ )  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

                               
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ

Τοπογραφικές Μελέτες

Περιβαλλοντική Μελέτη

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 

Έκταση Αγρ/τος υπό αναδασµό (στρεµ.) (Ε): 9.700

Λαµβανόµενη Μέση Ιδιοκτησία (στρεµ.) (ΜΙ): 11.02
Αριθµός Ιδιοκτητών: 880

Γ' ΤΑΞΗΣ και Άνω

423.732.68 €                                   

368.463.20 €

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ -ΣΚΟΠΙΑΣ

101.695.84 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΤΥΧΙΑ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ 

55.269.48 €

A' ΤΑΞΗΣ

346.665.20 € 346.665.20 €

21.798.00 € 21.798.00 €

525.428.52 €



 

 
Γ.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ

αρθρο 5.1.3  αναρτήση ποιοτικής  τ από Επ.Α για παροχή πληροφοριών 10ηµέρες (5ωρο /ηµέρα) ηµέρα 20 130.00 3.148.60 3.148.60

αρθρο 5.3.1 Ενστασεις µε παραστατικά ενστάσεις =10% Αριθ. Ιδιοκ ένσταση 88 7.00 745.976 745.98

αρθρο 5.3.2 ∆ιορθώσεις βάσει εκδίκασης ενστάσεων ενστάσεις =15% Αριθ. Ιδιοκ ένσταση 132 2.00 319.704 319.70

Γ.3 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
αρθρο 5.5 ∆ιαγράµµατα ποιοτικής εκτίµησης ελάχιστο 500 ευρω 1000 στρέµµα 8.7 120.00 1264.284 1.264.28 14.602.24

∆. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΚΤΗΜΑΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΚ∆ΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ Ε.Α.

αρθρο 5.3.1 Ενστασεις µε παραστατικά ενστάσεις =10% Αριθ. Ιδιοκ ένσταση 88 7.00 745.976 745.98

αρθρο 5.3.2 ενστάσεις χωρίς παραστατικά ενστάσεις =15% Αριθ. Ιδιοκ ένσταση 132 2.00 319.704 319.70

αρθρο 5.3.3

∆ιορθώσεις βάσει εκδίκασης ενστάσεων µε γεωµ.µεταβολή 

ορίων και επαναµέτρηση τεµάχιο 220 20.00 5328.4 5.328.40

αρθρο 5.2.2

Συµµετοχή σε συνεδριάσεις της Ε.Α για παροχή 

πληροφοριών
12 ενστ./συνεδρ. (5ωρο 

/ηµέρα) ηµέρα 18 150.00 3.269.70 3.269.70

αρθρο 5.2.2

Συµµετοχή στην δηµόσια ανακοίνωση για παροχή 

πληροφοριών Α & Β 20 ηµέρες (3ωρο /ηµέρα) ηµέρα 20 150.00 3.633.00 3.633.00 13.296.78

Ε. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ

ΤΟΠ 5Α.1-1 Χάραξη παράλληλων έργων 0.08 Ε στρέµµα 776 3.00 2.819.21 2.819.21 2.819.21

ΣΤ.∆ΙΑΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ 

ΚΤΗΜΑΤΩΝ

αρθρο 4.1

Τεµάχια ιδιοκτητών και θυλάκων-περιοχών εντός ορίου 

αναδασµού (ν)
αριθµ.. Ιδιοκτ. χ 

1.3+επ ιπλέον θύλακες τεµάχιο 1210 54 79.126.74 79.126.74

αρθρο 5.7

∆ιαχωρισµός  σε κλήρο και ιδιοκτησία (14ευρω ανα µερίδα 

που χωρίζεται) τεµάχιο 240 14 4.068.96 4.068.96

αρθρο 4.2

Αναδιανοµή ιδιοκτησιών µετά την 1η Ανάρτηση(µέγιστο 70%χ 

ν) αριθµ.. Ιδιοκτ. χ 1.3χ0.7 τεµάχιο 270 17 5.558.49 5.558.49

αρθρο 4.4

οριοθέτηση-πασσάλωση & Υπόδειξη τεµαχίων Ν.Κ.Κ(µέγιστο 

3.5ν) µέγιστο 3.5χν σηµείο 4375 9.00 47.683.13 47.683.13

αρθρο 4.5 µόνιµη σήµανση κορυφών ζωνών διανοµής σηµεία=40/1.000 στρέµµατα 348 25 10.535.70 10.535.70

σηµεία=3/1.000 στρέµµατα 25 350 1.809.94 1.809.94
βραχωδη-σηµεία=3/1.000 

στρέµµατα 0 170 0.00 0.00

αρθρο 5.1.3

Συµµετοχή στην Α ανάρτηση του Ν.Κ.Κ.για παροχή 

πληροφοριών (5ωρο /ηµέρα) ηµέρα 20 130.00 3.148.60 3.148.60

αρθρο 5.3.1 εκδικαση ενστασεωνµε παραστατικα ενστάσεις =15% Αριθ. Ιδιοκ ένσταση 132 7 1.118.96 1118.964

αρθρο 5.3.2 εκδικαση ενστασεων χωρις παραστατικα ενστάσεις =15% Αριθ. Ιδιοκ ένσταση 132 2 319.70 319.704

αρθρο 5.2.2 Συνεδριάσεις Ε.Α.για Ν.Κ.Κ
20% Αριθ. Ιδιοκ. (12 

ενστάσεις ανά ηµέρα) ηµέρα 15 150.00 2.724.75 2.724.75

αρθρο 5.4.4 Σύνταξη πρακτικών Ε.Α. & Ε.Α σελίδα 480 1.50 871.92 871.92

αρθρο 5.2.2 ∆ηµόσια ανακοίνωση οριστικού Ν.Κ.Κ. (5ωρο /ηµέρα) ηµέρα 10 150.00 1.816.50 1.816.50 158.783.39

346.665.20 346.665.20

αρθρο 4..6

µόνιµη σήµανση ειδικών σηµέιων Οριζ. Και Υψοµ. Ελέγχου 

για προσδιορισµό  τεµαχίων Ν.Κ.Κ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
 

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή 

ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€)

ΠΡΟΕΚΤΙ-

ΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΡΙΚΗ (€) ΟΛΙΚΗ (€)

Γενικές ∆ιατάξεις
ΓΕΝ. 3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ τκ 1.211

Π∆.696/74/Άρ

θρο 4
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ λ

0.20685

Τοπογραφικές Μελέτες
Α. ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΠ. 2.2 Χρήση  τριγωνοµετρικών σηµείων  (IV Τάξεως) τριγ. 3 800.00 2.906.40 2.906.40

ΤΟΠ. 2-1 Ιδρυθέντα τριγωνοµετρικά σηµεία (IV Τάξεως)
0.6/1.000 στρέµµατα για 

κλίµακα 1:5000 τριγ. 6 800.00 5.812.80 5.812.80

ΤΟΠ. 2-3 Βάθρο ύψους 0.40 µ.

0.6/1.000 στρέµµατα για 

κλίµακα 1:5000 τριγ. 6 65.00 472.29 472.29 9.191.49

Β.ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Συνταξη τοπογραφικού υποβάθρου-

κτηµατογραφηση µε επίγεια µέθοδο

Β1
1:5000 στρέµµα 6800 12.00 98.817.60 98.817.60

1:2000 στρέµµα 15.00 0.00

αρθρο 

3.Α)1.2 Εφαρµογή απαλλοτριώσεων και ορίων οικισµών άνα 100 µέτρα 375 25.00 11.353.13 11.353.13

Β2
1:5000 στρέµµα 2900 10.00 35.119.00 35.119.00

1:2000 στρέµµα

αρθρο 3.Α)4

Μεµονωµένα τεµάχια  που δεν συµπεριληφθησαν στις 

εκτάσεις διανοµών 0.8 ψηφιοποιηση /τεµ τεµάχιο 450 0.80 435.96 435.96

Β3
αρθρο 3.Α)3 Εκτάσεις αναδασµών(ελάχιστο 1500 ευρω) τεµάχιο 0 1.00 0.00 0.00

αρθρο 3.Α)4

Μεµονωµένα τεµάχια  που δεν συµπεριληφθησαν στις 

εκτάσεις αναδασµών τεµάχιο 0.80 0.00

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

1:5000 στρέµµα 0 4.00 0.00 0.00

1:2000

αρθρο 3.Α)6 αρίθηµση-αποτυπωση -χαρακτηρισµος κ απόδοση δένδρων δένδρο 650 1.00 787.15 787.15

3/1000 στρεµ µε βαθρο στάση 27 25.00 817.43 817.43

5/1000 στρεµ χωρις βαθρο στάση 53 10.00 641.83 641.83 147.972.09

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Γ.1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

αρθρο 5.2.1 Συµετοχή στις συν/σεις της Ε.Ε.

2/1000 στρεµ. (4ωρο 

/ηµέρα) ηµέρα 19 130.00 2.991.17 2.991.17

αρθρο 5.1.3

Συµµετοχή  στην Α αναρτήση της Ε.Ε για παροχή 

πληροφοριών 10 ηµέρες (5ωρο /ηµέρα) ηµέρα 20 130.00 3.148.60 3.148.60

ΕΚ∆ΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

αρθρο 5.1.3

Συµµετοχή  στην Β αναρτήση ποιοτικής  της Ε.Ε για παροχή 

πληροφοριών 5ηµέρες (5ωρο /ηµέρα) ηµέρα 10 130.00 1.574.30 1.574.30

αρθρο 5.3.2 Εκδίκασης ενστάσεων ενστάσεις =15% Αριθ. Ιδιοκ ένσταση 132 2.00 319.70 319.70

αρθρο 5.3.3

∆ιορθώσεις βάσει εκδίκασης ενστάσεων µε γεωµ.µεταβολή 

ορίων και επαναµέτρηση ενστάσεις =5% Αριθ. Ιδιοκ τεµάχιο 45 20.00 1.089.90 1.089.90

Πυκνή Φυτική ή υδάτινη κάλυψη

αρθρο 3.Α)7 µόνιµη σήµανση στάσεων

∆ΑΠΑΝΗ

αρθρο 3.Α)2 ΕκτάσεΙς διανοµών

αρθρο 3.Α)5

ΤΟΠ.8.1

Εκτάσεις πλήρης κτηµατογραφησης (πλην δρόµων και 

ρεµατων πλάτους >20µ)



 

 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                -O – 
                                                                                                                                                               ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 

 
                                                                                                                                                              ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 
 

Ο Συντάκτης-Τμητάρχης 

 

 

Ο Δ/ντης 

 

Περιβαλλοντική Μελέτη

ηµέρα 40 450.00 21.798.00 21.798.00

0.00

0.00 0.00

21.798.00 21.798.00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 368.463.20

55.269.48

423.732.68

Φ.Π.Α.(24%) : 101.695.84

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 525.428.52

Εκτιµάται ότι για τη Μ.Π.Ε. θα απαιτηθεί απασχόληση 

επιστήµονα εµπειρίας 10 µε 20 ετών διάρκειας 42 ηµερών   

άρα αµοιβή 450 χτκ

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΓΕΝ.4β της 

Υ.Α. 

∆ΜΕΟ\α\ο\12

57\2005



 

 

 

 

 


