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Το έργο J-CROSS
και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ     ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΕΡΓΩΝΕΡΓΩΝΕΡΓΩΝ        Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο :
«Μελέτη Θραύσης των φραγμάτων Κολχικής και Παρορίου της Π.Ε. Φλώρινας και μελέτης 
διαχείρισης διασυνοριακής έκτακτης ανάγκης» 

 
Α.) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -

Η εκπόνηση της μελέτης αφορά  

Α)στον υπολογισμό των υδραυλικών μεγεθών κίνησης του πλημμυρικού κύματος (στην κατάντη κοιλάδα) 

που θα προέλθει από τυχόν κατάρρευση των φραγμάτων Κολχικής και Παρορίου που έχουν 

κατασκευαστεί στο Νομό Φλώρινας. Επεκτείνεται και στη μελέτη των επιπτώσεων τ

υφιστάμενες υποδομές της περιοχής που θα προσβληθεί. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν οι οικισμοί, τα 

συγκοινωνιακά και υδραυλικά έργα, οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και οι γεωργικές και 

κτηνοτροφικές μονάδες και  

Β)Μελέτη διαχείρισης διασυνοριακής έκτακτης ανάγκης

 

Για τους παραπάνω σοβαρούς λόγους υπάρχει ανάγκη εκπόνησης 

σχεδίου προειδοποιήσεως και μέτρων αντιμετωπίσεως των καταστροφών από τη δράση του 

πλημμυρικού κύματος, περιλαμβανομένου σχεδίο

προστατευθούν οι άνθρωποι και οι περιουσίες αυτών

 

B.) ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1. Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η εκπόνηση τ

Κολχικής και Παρορίου της Π.Ε. Φλώρινας και μελέτης διαχείρισης διασυνοριακής έκτακτης 
ανάγκης» 

Αυτή θα  περιλαμβάνει: 

Την πλήρη διερεύνηση της κινήσεως του πλημμυρικού κύματος

των φραγμάτων και ειδικότερα, της ταχύτητας, του ύψους του μετώπου του κύματος, της περιβάλλουσας 

του μετώπου και του βάθους κατακλίσεως

βαθμιαία κατάρρευση του φράγματος.

Την επισήμανση των κατοικημένων περιοχών, των συγκοινω

εκτάσεων κλπ, που υπόκεινται σε προσβολή από το πλημμυρικό κύμα, καθώς και των πιθανών 

CROSS συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών 

                                                                                                                                                                                                                                    

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ    

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ    

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ     

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : 
Μελέτη Θραύσης των φραγμάτων Κολχικής και Παρορίου της Π.Ε. Φλώρινας και μελέτης 

διαχείρισης διασυνοριακής έκτακτης ανάγκης»  

-ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 
 

Α)στον υπολογισμό των υδραυλικών μεγεθών κίνησης του πλημμυρικού κύματος (στην κατάντη κοιλάδα) 

που θα προέλθει από τυχόν κατάρρευση των φραγμάτων Κολχικής και Παρορίου που έχουν 

κατασκευαστεί στο Νομό Φλώρινας. Επεκτείνεται και στη μελέτη των επιπτώσεων τ

υφιστάμενες υποδομές της περιοχής που θα προσβληθεί. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν οι οικισμοί, τα 

συγκοινωνιακά και υδραυλικά έργα, οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και οι γεωργικές και 

διασυνοριακής έκτακτης ανάγκης  

Για τους παραπάνω σοβαρούς λόγους υπάρχει ανάγκη εκπόνησης της ως άνω μελέτης

σχεδίου προειδοποιήσεως και μέτρων αντιμετωπίσεως των καταστροφών από τη δράση του 

πλημμυρικού κύματος, περιλαμβανομένου σχεδίου εκκενώσεως κατοικημένων περιοχών

νθρωποι και οι περιουσίες αυτών. 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Αντικείμενο της παρούσας είναι η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: : «Μελέτη Θραύσης των 

Κολχικής και Παρορίου της Π.Ε. Φλώρινας και μελέτης διαχείρισης διασυνοριακής έκτακτης 

Την πλήρη διερεύνηση της κινήσεως του πλημμυρικού κύματος, που θα προέλθει

της ταχύτητας, του ύψους του μετώπου του κύματος, της περιβάλλουσας 

κατακλίσεως σε διάφορες χρονικές στιγμές, τόσο για απότομη όσο και για 

βαθμιαία κατάρρευση του φράγματος. 

Την επισήμανση των κατοικημένων περιοχών, των συγκοινωνιακών και τεχνικών έργων, γεωργικών 

εκτάσεων κλπ, που υπόκεινται σε προσβολή από το πλημμυρικό κύμα, καθώς και των πιθανών 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  

    

 

Μελέτη Θραύσης των φραγμάτων Κολχικής και Παρορίου της Π.Ε. Φλώρινας και μελέτης 

Α)στον υπολογισμό των υδραυλικών μεγεθών κίνησης του πλημμυρικού κύματος (στην κατάντη κοιλάδα) 

που θα προέλθει από τυχόν κατάρρευση των φραγμάτων Κολχικής και Παρορίου που έχουν 

κατασκευαστεί στο Νομό Φλώρινας. Επεκτείνεται και στη μελέτη των επιπτώσεων του κύματος στις 

υφιστάμενες υποδομές της περιοχής που θα προσβληθεί. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν οι οικισμοί, τα 

συγκοινωνιακά και υδραυλικά έργα, οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και οι γεωργικές και 

μελέτης, με την κατάρτιση 

σχεδίου προειδοποιήσεως και μέτρων αντιμετωπίσεως των καταστροφών από τη δράση του 

υ εκκενώσεως κατοικημένων περιοχών ώστε να 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

«Μελέτη Θραύσης των φραγμάτων 

Κολχικής και Παρορίου της Π.Ε. Φλώρινας και μελέτης διαχείρισης διασυνοριακής έκτακτης 

προέλθει από τυχόν κατάρρευση 

της ταχύτητας, του ύψους του μετώπου του κύματος, της περιβάλλουσας 

σε διάφορες χρονικές στιγμές, τόσο για απότομη όσο και για 

νιακών και τεχνικών έργων, γεωργικών 

εκτάσεων κλπ, που υπόκεινται σε προσβολή από το πλημμυρικό κύμα, καθώς και των πιθανών 
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καταστροφών από τη δράση του πλημμυρικού κύματος. 

Την κατάρτιση σχεδίου προειδοποιήσεως και μέτρων αντιμετωπίσεως των καταστροφών από τη δράση 

του πλημμυρικού κύματος, περιλαμβανομένου σχεδίου εκκενώσεως κατοικημένων περιοχών. 

Την προετοιμασία του Φακέλου Κατασκευής Φράγματος (ΦΚΦ), των δύο φραγμάτων, για τη Διοικητική 

Αρχή Φραγμάτων (ΔΑΦ)  

Εφαρμογή μελέτης διασυνοριακής εφοδιαστικής επείγουσας ανάγκης, με την ανάγκη ειδικής 

εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τους κόμβους και το δίκτυο μεταφορών, την ικανότητα και την ευρωστία 

δικτύων, τις διασυνδέσεις και τις αλληλεξαρτήσεις. Ικανότητα να φιλοξενεί τις δυνάμεις του μηχανισμού 

Πολιτικής Προστασίας της Ε.Ε. 

 

2. 

ο προς μελέτη έργο 

Το προς μελέτη έργο αφορά την εκπόνηση: 

Υδραυλικής Μελέτης -[13η] 

3. Διαθέσιμα στοιχεία 

Οι οριστικές μελέτες και τα στοιχεία κατασκευής των Φραγμάτων, οι ΜΠΕ και οι ΕΠΟ αυτών. 

4. Διαδικασία ανάθεσης μελετών 

Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας -τιμής (άρθρο 86 ν. 4412/2016). 

5. Προϋπολογισμός μελέτης και έργου- Ελάχιστα επίπεδα τεχνικής καταλληλότητας γενικής εμπειρίας 

ανά κατηγορία μελέτης 

Σύμφωνα με το τεύχος Γ - Απαιτούμενη Δαπάνη Μελετών του παρόντος Φακέλου Δημόσιας 

Σύμβασης, ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε πενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα 

εννιά ευρώ και ενενήντα δύο Λεπτά (52.939,92 €)  μαζί με ΦΠΑ. 
6. Φάσεις εκπόνησης της μελέτης -εργασιών /υπηρεσιών 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε 1 φάση με 2 διαδοχικά τμήματα: 

 Μελέτη Θραύσης των φραγμάτων Κολχικής και Παρορίου της ΠΕ Φλώρινας 

 Μελέτη διαχείρισης διασυνοριακής έκτακτης ανάγκης 

 

 

7. Διάρκεια μελέτης και παραδοτέα 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την 

υπογραφή του συμφωνητικού και σε συσχετισμό με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης 

που ακολουθεί. 

 

Στους παραπάνω χρόνους δεν περιλαμβάνονται οι χρόνοι ελέγχου και εγκρίσεων της  μελέτης.  

 

Η προθεσμία εκπόνησης της μελέτης εκκινεί από τη χορήγηση αντίστοιχης έγγραφης εντολής, από τη 

Δ/νσουσα Υπηρεσία προς τον Ανάδοχο, για έναρξη εκπόνησης της μελέτης. 

 

Ο εκτιμώμενος συνολικός χρόνος για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξη (6) 
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μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, ο οποίος δύναται να μειωθεί σε περίπτωση που 

εξασφαλιστούν μικρότεροι από τους προβλεπόμενους χρόνοι εγκρίσεων.. 

 

 

 

ENΔEIKTIKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 

 
 

 

 

 

Η μελέτη θα παραδοθεί σε τρεις (3) σειρές σε ηλεκτρονική  μορφή (CD ή DVD) και σε πέντε (5) σειρές σε 

έντυπη μορφή. Τα σχέδια, σκαριφήματα κλπ θα είναι έγχρωμα και σε ψηφιακή μορφή(shape file). 

Γ.) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
Γενικά 

 Ο υπολογισμός των προεκτιμώμενων αμοιβών έγινε σύμφωνα με:  

α) Αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 

του ν. 4412/2016) (Α΄ 147).  

β). Εγκύκλιος 3/2019 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6), με την 

οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡOEΚΤΙΜΩΜΕΝΕΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  
 
ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 

Άρθρο  ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο 
απασχόλησης 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου 

επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του 

παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: 

α- ...... 
β-Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκτκτκτκ 
γ-................................ 
όπου τκ τκ τκ τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3.  

                      Μήνες  

Μελέτη 
1 2 3 4 5 6 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
      

Έλεγχος 
      

Έγκριση 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΡΘ
ΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ ή 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕ
ΣΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΠΡΟΕΚΤΙ
-ΜΩΜΕΝ

Η 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΡΙΚΗ (€) ΟΛΙΚΗ (€) 

ΠΑΡΑΤ
ΗΡΗΣΕΙ

Σ 

  
       

  
  Γενικές Διατάξεις               
ΓΕΝ. 
3 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ τκ 
(2019) 

    
1,218     

    

  
       

  

Μελέτη Θραύσης των φραγμάτων Κολχικής και Παρορίου της ΠΕ Φλώρινας. Παραδοτέο D4.1.4 
  Γενικές Διατάξεις               

ΓΕΝ. 
4Β. 

Αμοιβή επιστημόνων 
ανάλογα με το χρόνο 
απασχόλησης 

  
  

    
      

  
Μ = πλήθος ημερών 
εργασίας 

ημέρες 
64 

    
      

  
Ε = για επιστήμονα 
εμπειρίας 10 έως 20 έτη 

  
450 

    
      

  Α = Μ * 450 * τκ     35.078.40 35078.40       

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ  35.078.40   35.078.40   

Μελέτη διαχείρισης διασυνοριακής έκτακτης ανάγκης. Παραδοτέο D 5.1.3 
  Γενικές Διατάξεις               

ΓΕΝ. 
4Β. 

Αμοιβή επιστημόνων 
ανάλογα με το χρόνο 
απασχόλησης 

  
  

    
      

  
Μ = πλήθος ημερών 
εργασίας 

ημέρες 
3 

    
      

  
Ε = για επιστήμονα 
εμπειρίας 10 έως 20 έτη 

  
450 

    
      

  Α = Μ * 450 * τκ     1.644.30 1.644.30       

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ  1.644.30   1.644.30   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  36,722,70  

 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 5,508,41  

 ΣΥΝΟΛΟ 42,231,11  

 για στρογγυλοποίηση 573,34  

  ΣΥΝΟΛΟ 42,804,45  

  Φ.Π.Α. 24%: 10,135,47  

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 52,939,92  

 Φλώρινα 15/11 /2019  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

ΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΛΟΓΟΣ Π.Ε. 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος Τ.Δ.Π 

 

 

ΣΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Δ/ντής Τ.Ε. ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 

 

ΜΗΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 
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