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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Γενικά – Χωροθέτηση 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά το έργο µε τίτλο "Ασφαλτόστρωση οδού στην περιοχή "Γιάτσοβο" Φλώρινας" και χωροθετείται στην κτηματική περιοχή του Δ.Δ. Φλώρινας του Δ. Φλώρινας, όπως φαίνεται και στο παρακάτω απόσπασμα χάρτη.
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Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ87) : Χ=283422,428 , Υ=4518940,515

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται να γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης σε τμήμα της ανωτέρω υφιστάμενης οδού, καθώς πρόκειται για οδό χωρίς υφιστάμενη υποδομή (χωματόδρομος). σύμφωνα με την Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Π.Ε. Φλώρινας και του Δήμου Φλώρινας (ΑΔΑ : 7ΚΖ17ΛΨ-Ο92). 
Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί:
1. Καθαρισμός και μόρφωση των υφιστάμενων τάφρων εκατέρωθεν της οδού συνολικού μήκους 300m περίπου, για την απορροή των όμβριων υδάτων.
2. Κατασκευή μιας στρώσης βάσεως οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.
3. Κατασκευή τάπητα από ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, τύπου ασφαλτομίγματος Α.Σ.20, σε μήκος περίπου 150m.
4. Κατασκευή τεχνικών με τοποθέτηση εγκιβωτισμένου αγωγούς αποχέτευσης PVC-U SDR-41, σε σημεία διασταύρωσης με κάθετες οδούς ή πρόσβασης σε ιδιοκτησίες όπου διακόπτεται η τριγωνική τάφρος της οδού.
2. Συνοπτική Περιγραφή Εργασιών

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η συντήρηση του ανωτέρω τμήματος να γίνει με εφαρμογή των ισχυουσών προδιαγραφών υλικών και κατασκευής έργων οδοποιίας και εκτελώντας τις εργασίες που περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω: 
2.1 Εργασίες Χωματουργικές

α. Καθαρισμός και μόρφωση των υφιστάμενων τάφρων της οδού, συνολικού μήκους 300,00m περίπου, σε σημεία που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. 

2.2 Εργασίες Τεχνικών Έργων

α. Κατασκευή τεχνικών με τοποθέτηση εγκιβωτισμένου αγωγούς αποχέτευσης PVC-U SDR-41. Ο εγκιβωτισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20  και δομικού πλέγματος Τ131.
2.3 Εργασίες Οδοστρωσίας
α. Θα κατασκευαστή στρώση βάσεως οδοστρωσίας, όπου απαιτείται, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009 (Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά).

2.4 Εργασίες Ασφαλτικών

α. Ασφαλτική προεπάλειψη στα τμήματα της νέας οδοστρωσίας. 
β. Κατασκευή τάπητα από ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, μεταβλητού πάχους,  τύπου ασφαλτομίγματος Α.Σ.20, με χρήση κοινής ασφάλτου, κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 (ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου), στο ανωτέρω οδικό τμήμα, για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν 92,00 ton ασφαλτομίγματος περίπου.
Τα συνοδά έργα που ενδεχομένως απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου, όπως η χωροθέτηση και οι εκτροπές κυκλοφορίας με εγκατάσταση εργοταξιακής σήμανσης, θα πρέπει να εξασφαλισθούν από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει επίσης και για την εύρεση κατάλληλων λατομείων αδρανών και άλλων υλικών, μόνιμους ή/και προσωρινούς χώρους απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, αλλά και των αποθεσιοθαλάμων σε συνεννόηση με την Υπηρεσία και σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.

Οι νόμοι τις περιβαλλοντικής νομοθεσίας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι οι εξής:

· Ο Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α’/16-10-1986) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε, με τον Ν. 3010/02 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-04-2002), και ισχύει.
· Ο Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-04-2002) "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α.".
· Ο Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α’/21-09-2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικοί ισοζυγίου και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος".
· Η Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β’/13-01-2012) "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κ.τ.λ.", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

· Η Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-2010) "Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)".

· Η υπ’ αρ. οικ. 4834/25-01-2013 εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ "Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-2010)".
Ενώ κατά την εκτέλεση του έργου θα εφαρμοστούν αυστηρά τα παρακάτω :

· Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μπάζωμα λίμνης, χειμάρρου ή ρέματος - μισγάγγειας.

· Απαγορεύεται κάθε μορφής δημιουργίας δανειοθαλάμου για τα υλικά κατασκευής. Η λήψη αδρανών υλικών και αμμοχάλικων θα γίνει από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής.

· Θα απομακρυνθούν άμεσα μετά το πέρας του έργου όλων των μπαζών, πλεοναζόντων αδρανών και άχρηστων υλικών και θα γίνει αποκατάσταση των χώρων.

· Απαγορεύεται κάθε μορφής ρύπανση από σκουπίδια, άχρηστα υλικά, λάδια, καύσιμα κ.τ.λ. κατά τη φάση κατασκευής του έργου.

· Δεν θα γίνει καμία διαπλάτυνση υφιστάμενων οδών ούτε νέα διάνοιξη.

· Θα απομακρυνθεί κάθε εργοταξιακή εγκατάσταση μετά το πέρας του έργου και αποκατάσταση τους ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

· Όλες οι υποδομές, σημάνσεις, δίκτυα κ.τ.λ. θα αποκατασταθούν, μετά την ολοκλήρωση του έργου, με ευθύνη του εργολάβου.

· Κατά την κατασκευή του έργου θα διατηρηθούν οι προσβάσεις προς τους χώρους διαφόρων χρήσεων.
· Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας.
Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τους σύγχρονους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης καθώς επίσης και σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας όπως αυτοί ορίζονται στα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια τόσο των εργαζόμενων στο έργο όσο και των διερχόμενων από αυτό. Ακόμα ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. 
Τέλος θα τηρηθεί αυστηρά το χρονοδιάγραμμα της μελέτης. Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου είναι Εκατόν Είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.
O ανάδοχος του έργου υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Φλώρινας : "Κ.Α.Π. 2017" και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των #15.000,00€#, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Αναθεώρηση και Φ.Π.Α..
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