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ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 
  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 
1. Γενικά – Χωροθέτηση  

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά το έργο µε τίτλο "Εσωτερική Οδοποιϊα 

∆ήµου Φλώρινας" και χωροθετείται σε τµήµατα οδών εντός των οικισµών του ∆ήµου 

Φλώρινας : Τ.Κ. Α.Κλεινών, Τ.Κ. Αρµενοχωρίου, Τ.Κ. Βεύης, Τ.Κ. Καυκάσου, 

Τ.Κ. Λόφων, Τ.Κ. Νεοχωρακίου, Τ.Κ. Πολυπλατάνου και της οδού προς την Ι.Μ. 

Αγ. Μάρκου  και προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες : 

 

1.1 Εργασίες συντήρησης – ασφαλτόστρωσης σε τµήµατα υφιστάµενων δρόµων 

των ανωτέρων οικισµών, σύµφωνα µε την Σύµβαση ∆ιαβαθµιδικής Συνεργασίας 

µεταξύ της Π.Ε. Φλώρινας και του ∆ήµου Φλώρινας (Α∆Α : 61ΖΚ7ΛΨ-ΠΧΘ), και τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας, τα οποία και χρήζουν αποκατάστασης λόγω έντονων 

φθορών στο οδόστρωµά τους (δηµιουργία καθιζήσεων, ρηγµατώσεων,  λακκουβών 

κ.λ.π.) και εργασίες ασφαλτόστρωσης σε υφιστάµενες οδούς µε ή χωρίς προηγούµενη 

υποδοµή (χωµατόδροµοι).  

Πιο συγκεκριµένα : 

• Τ.Κ. Α.Κλεινών  

Συντήρηση - ασφαλτόστρωση υφιστάµενων δρόµων εντός του οικισµού, µήκους 

περίπου 215m. 

Προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες : 

1. ∆ιαµόρφωση υφιστάµενων δρόµων για την κατασκευή στρώσεων υπόβασης και 

βάσης οδοστρωσίας.   

2. ∆ιάνοιξη ή καθαρισµός τάφρων, πλησίον της οδού, για την απορροή των 

όµβριων υδάτων. 

3. Κατασκευή στρώσεων υπόβασης οδοστρωσίας, µεταβλητού πάχους. 

4. Κατασκευή στρώσεων βάσης οδοστρωσίας, µεταβλητού πάχους (3Α) 

5. Κατασκευή τάπητα από ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, τύπου 

ασφαλτοµίγµατος Α.Σ.12,5 ή Α.Σ.20. 
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• Τ.Κ. Αρµενοχωρίου 

Συντήρηση-ασφαλτόστρωση υφιστάµενων δρόµων εντός του οικισµού, µήκους 

περίπου 1200m. 

Προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες : 

1. ∆ιαµόρφωση υφιστάµενων δρόµων για την κατασκευή στρώσεων υπόβασης και 

βάσης οδοστρωσίας.   

2. Αποξήλωση υφιστάµενου ασφαλτοτάπητα και στρώσεων οδοστρωσίας. 

3. Κατασκευή στρώσεων βάσης οδοστρωσίας, µεταβλητού πάχους (3Α) 

4. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα), σε βάθος έως 4,00cm. 

5. Κατασκευή τάπητα από ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, τύπου 

ασφαλτοµίγµατος Α.Σ.12,5 ή Α.Σ.20. 

6. Προσαρµογή στάθµης των υφιστάµενων φρεατίων της οδού. 

 

• Τ.Κ. Βεύης 

Συντήρηση-ασφαλτόστρωση υφιστάµενων δρόµων εντός του οικισµού, µήκους 

περίπου 300m. 

Προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες : 

1. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα), σε βάθος έως 4,00cm. 

2. Κατασκευή τάπητα από ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, τύπου 

ασφαλτοµίγµατος Α.Σ.12,5 ή Α.Σ.20. 

 

• Τ.Κ. Καυκάσου 

Συντήρηση- ασφαλτόστρωση υφιστάµενων δρόµων, µήκους περίπου 150m. 

Προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες : 

1. Αποξήλωση υφιστάµενου ασφαλτοτάπητα και στρώσεων οδοστρωσίας 

2. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα), σε βάθος έως 4,00cm.  

3. Κατασκευή στρώσεων βάσης οδοστρωσίας, µεταβλητού πάχους (3Α) 

4. Κατασκευή τάπητα από ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, τύπου 

ασφαλτοµίγµατος Α.Σ.12,5 ή Α.Σ.20. 

 

• Τ.Κ. Λόφων 

Συντήρηση-ασφαλτόστρωση υφιστάµενων δρόµων, µήκους περίπου 100m. 

Προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες : 

1. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα), σε βάθος έως 4,00cm. 

2. Κατασκευή τάπητα από ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, τύπου 

ασφαλτοµίγµατος Α.Σ.12,5 ή Α.Σ.20. 
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• Τ.Κ. Νεοχωρακίου 

Συντήρηση - ασφαλτόστρωση υφιστάµενων δρόµων, µήκους περίπου 175m. 

Προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες : 

1. Αποξήλωση υφιστάµενου ασφαλτοτάπητα και στρώσεων οδοστρωσίας 

2. Απόξεση επιφάνειας οδοστρώµατος από τσιµέντο (φρεζάρισµα), σε βάθος έως 

4,00cm. 

3. Κατασκευή τάπητα από ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, τύπου 

ασφαλτοµίγµατος Α.Σ.12,5 ή Α.Σ.20. 

4. Προσαρµογή στάθµης των υφιστάµενων φρεατίων της οδού. 

 

• Τ.Κ. Πολυπλατάνου 

Συντήρηση - ασφαλτόστρωση υφιστάµενων δρόµων, µήκους περίπου 1200m. 

Προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες : 

1. Απόξεση επιφάνειας οδοστρώµατος από τσιµέντο (φρεζάρισµα), σε βάθος έως 

4,00cm. 

2. Κατασκευή τάπητα από ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, τύπου 

ασφαλτοµίγµατος Α.Σ.12,5 ή Α.Σ.20. 

3. Προσαρµογή στάθµης των υφιστάµενων φρεατίων της οδού. 

 

• Οδός προς Ι.Μ. Αγ. Μάρκου 

Συντήρηση - ασφαλτόστρωση του υφιστάµενου δρόµου που οδηγεί στην Ι.Μ. Αγ. 

Μάρκου, µήκους περίπου 300m. 

Προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες : 

1. Καθαρισµός και µόρφωση τάφρων πλησίον της οδού, για την απορροή των 

όµβριων υδάτων. 

2. Αποξήλωση υφιστάµενου ασφαλτοτάπητα και στρώσεων οδοστρωσίας. 

3. Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας, µεταβλητού πάχους (3Α). 

4. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος ή επιφάνειας οδοστρώµατος από τσιµέντο 

(φρεζάρισµα), σε βάθος έως 4,00cm. 

5. Κατασκευή τάπητα από ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, τύπου 

ασφαλτοµίγµατος Α.Σ.12,5 ή Α.Σ.20. 

 

2. Συνοπτική Περιγραφή Εργασιών  

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται, για τα ανωτέρω τµήµατα που θα 

συντηρηθούν, η συντήρηση να γίνει µε εφαρµογή των ισχυουσών προδιαγραφών 
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υλικών και κατασκευής έργων οδοποιίας και εκτελώντας τις εργασίες που 

περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:  

 

2.1 Εργασίες Χωµατουργικές 

α. Γενικές εκσκαφές-διαµόρφωση του εδάφους νέων οδών µε την απόθεση των 

υλικών σε κατάλληλο χώρο, σύµφωνα µε την ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

β. Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας και απόθεση των 

υλικών σε κατάλληλο χώρο, σύµφωνα µε την ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

γ. ∆ιάνοιξη  τάφρου σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες, συνολικού µήκους 

περίπου 150,00m, πλησίον του οδοστρώµατος σε σηµεία που θα υποδειχθούν από 

την Υπηρεσία, για την οµαλή απορροή των όµβριων υδάτων των οδών.  

δ. Καθαρισµός και µόρφωση των υφιστάµενων τάφρων των ανωτέρω οδών, 

συνολικού µήκους 600,00m περίπου, σε σηµεία που θα υποδειχθούν από την 

υπηρεσία.  

 

2.2 Εργασίες Τεχνικών Έργων 

α. Προσαρµογή της στάθµης των υφιστάµενων φρεατίων των ανωτέρω οδών, 

µετά τις εργασίες ασφαλτόστρωσής τους. 

 

2.3 Εργασίες Οδοστρωσίας 

α. Θα κατασκευαστούν µία ή δύο στρώσεις υπόβασης οδοστρωσίας, µεταβλητού 

πάχους κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009 (Στρώσεις οδοστρώµατος από 

ασύνδετα αδρανή υλικά). 

β. Θα κατασκευαστούν µία ή δυο στρώσεις βάσης οδοστρωσίας, µεταβλητού 

πάχους κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009 (Στρώσεις οδοστρώµατος από 

ασύνδετα αδρανή υλικά). 

 

2.4 Εργασίες Ασφαλτικών 

α. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος ή επιφάνειας οδοστρώµατος από 

σκυρόδεµα  (φρεζάρισµα) στα ανωτέρω τµήµατα, σε βάθος έως 4,0cm και απόθεση 

των υλικών σε κατάλληλους χώρους απόθεσης, µόνιµους ή/και προσωρινούς, που θα 

υποδειχτούν από τον ∆ήµο Φλώρινας ή τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, 

σύµφωνα µε την ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

β. Ασφαλτική προεπάλειψη στα τµήµατα της νέας οδοστρωσίας.  

γ. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη στα ανωτέρω οδικά τµήµατα.  

δ. Κατασκευή τάπητα από ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, µεταβλητού πάχους,  

τύπου ασφαλτοµίγµατος Α.Σ.12,5 ή Α.Σ.20, µε χρήση κοινής ασφάλτου, κατά ΕΛΟΤ 
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ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 (ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου), στα ανωτέρω 

οδικά τµήµατα, για τον οποίο θα χρησιµοποιηθούν 2.961,00 ton ασφαλτοµίγµατος 

περίπου. 

ε. Επούλωση λάκκων σε σηµεία οδικών τµηµάτων των οικισµών του ∆ήµου 

Φλώρινας, τα οποία θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία στον ανάδοχο κατά την 

κατασκευή του έργου, µε ασφαλτόµιγµα θερµό. 

 

Τα προς συντήρηση οδικά τµήµατα µετά τη βελτίωσή τους θα έχουν τα 

ίδια γεωµετρικά χαρακτηριστικά (υψόµετρο ερυθράς, εύρος οδοστρώµατος 

κ.λ.π.) µε αυτά των υφιστάµενων οδών. 

 

Επισηµαίνεται ότι τα ακριβή σηµεία όπου θα γίνουν οι ανωτέρω 

επεµβάσεις, στα τµήµατα  εντός των οικισµών του ∆ήµου Φλώρινας, θα 

καθοριστούν και θα υποδειχθούν από την υπηρεσία στον ανάδοχο κατά την 

κατασκευή του έργου  

 

Τα συνοδά έργα που ενδεχοµένως απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου, 

όπως η χωροθέτηση και οι εκτροπές κυκλοφορίας µε εγκατάσταση εργοταξιακής 

σήµανσης, θα πρέπει να εξασφαλισθούν από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να 

µεριµνήσει επίσης και για την εύρεση κατάλληλων λατοµείων αδρανών και άλλων 

υλικών, µόνιµους ή/και προσωρινούς χώρους απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, 

εργοταξιακές εγκαταστάσεις, αλλά και των αποθεσιοθαλάµων σε συνεννόηση µε την 

Υπηρεσία και σύµφωνα µε την ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

 

Οι νόµοι τις περιβαλλοντικής νοµοθεσίας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι 

οι εξής: 

• Ο Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α’/16-10-1986) "Για την προστασία του 

περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε, µε τον Ν. 3010/02 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-

04-2002), και ισχύει. 

• Ο Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-04-2002) "Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε 

τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α.". 

• Ο Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α’/21-09-2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση 

έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε τη 

δηµιουργία περιβαλλοντικοί ισοζυγίου και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος". 
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• Η Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β’/13-01-2012) "Κατάταξη δηµοσίων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κ.τ.λ.", όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Η Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-2010) 

"Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 

από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)". 

• Η υπ’ αρ. οικ. 4834/25-01-2013 εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ "∆ιαχείριση περίσσειας 

υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα - ∆ιευκρινίσεις επί των 

απαιτήσεων της Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-

2010)". 

 

Ενώ κατά την εκτέλεση του έργου θα εφαρµοστούν αυστηρά τα παρακάτω : 

• Απαγορεύεται αυστηρά κάθε µπάζωµα λίµνης, χειµάρρου ή ρέµατος - 

µισγάγγειας. 

• Απαγορεύεται κάθε µορφής δηµιουργίας δανειοθαλάµου για τα υλικά 

κατασκευής. Η λήψη αδρανών υλικών και αµµοχάλικων θα γίνει από νοµίµως 

λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής. 

• Θα αποµακρυνθούν άµεσα µετά το πέρας του έργου όλων των µπαζών, 

πλεοναζόντων αδρανών και άχρηστων υλικών και θα γίνει αποκατάσταση των 

χώρων. 

• Απαγορεύεται κάθε µορφής ρύπανση από σκουπίδια, άχρηστα υλικά, λάδια, 

καύσιµα κ.τ.λ. κατά τη φάση κατασκευής του έργου. 

• ∆εν θα γίνει καµία διαπλάτυνση υφιστάµενων οδών ούτε νέα διάνοιξη. 

• Θα αποµακρυνθεί κάθε εργοταξιακή εγκατάσταση µετά το πέρας του έργου 

και αποκατάσταση τους ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 

• Όλες οι υποδοµές, σηµάνσεις, δίκτυα κ.τ.λ. θα αποκατασταθούν, µετά την 

ολοκλήρωση του έργου, µε ευθύνη του εργολάβου. 

• Κατά την κατασκευή του έργου θα διατηρηθούν οι προσβάσεις προς τους 

χώρους διαφόρων χρήσεων. 

• Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας. 

 

Η εκτέλεση του έργου θα πραγµατοποιηθεί από τον ανάδοχο σύµφωνα µε τους 

σύγχρονους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης καθώς επίσης και σύµφωνα µε τα 

σχέδια και τις υποδείξεις της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας. Επίσης ο 

ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας όπως αυτοί 

ορίζονται στα αντίστοιχα Προεδρικά ∆ιατάγµατα και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για 

την ασφάλεια τόσο των εργαζόµενων στο έργο όσο και των διερχόµενων από αυτό. 
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Ακόµα ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νοµοθεσίας.  

 

Τέλος θα τηρηθεί αυστηρά το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα της µελέτης          

(συνολική προθεσµία περάτωσης του έργου «240» ηµερολογιακές ηµέρες), 

το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί επικαιροποιηµένο από τον ανάδοχο του 

έργου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

O ανάδοχος του έργου υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα 

του εργοταξίου. 

 

Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από το Τεχνικό Πρόγραµµα της Περιφέρειας ∆υτικής 

Μακεδονίας/Π.Ε. Φλώρινας : "Π∆Ε - ΣΑΕΠ 541 / 2018  «Στοιχειώδη Συντήρηση 

και Αποχιονισµός Οδικού ∆ικτύου ∆υτικής Μακεδονίας (κ.ε.  

2014ΕΠ54100002)»" και ο συνολικός του προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 

#416.000,00€#, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης για Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. 

 

Φλώρινα 07/05/2018 Φλώρινα 07/05/2018 Φλώρινα 07/05/2018 
   

Οι Συντάξαντες Ο Προϊστάµενος Ο ∆ιευθυντής  
 Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας 
   

   

   

   

Σαπουντζή Νίκη 
Πολιτικός Μηχανικός 

Μουρατίδης Κωνσταντίνος  
Πολιτικός Μηχανικός 

Μήσιας Βασίλειος 
Πολιτικός Μηχανικός 

   
   
   

Κυριακούλη Αναστασία 
 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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