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Έργο : 

 

"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΙΚΟΥ 

∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 2017" 

  

      Προϋπολογισµός : # 300.000,00 €# 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

  

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

1. Γενικά – Χωροθέτηση  

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τo το έργο µε τίτλο «Συντήρηση  

Τµηµάτων Οδικού ∆ικτύου Πρεσπών 2017». Χωροθετείται στα τµήµατα του 

Εθνικού - Επαρχιακού οδικού δικτύου, εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου 

Πρεσπών, που η συντήρησή τους είναι αρµοδιότητα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 

Π.Ε. Φλώρινας, σύµφωνα µε το Φ.Ε.Κ. 3307/11-12-2012/τεύχος Β΄. Με το 

συγκεκριµένο έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης – ασφαλτόστρωσης 

σε τµήµατα της  Εθνικής Οδού : Ε.Ο.-15 «∆ιασταύρωση Πρεσπών - Άγιος 

Γερµανός», µε συνολικό µήκος οδού 17,50km και σε τµήµατα της Επαρχιακής Οδού 

ΕΠ.Ο.-11 «∆ιασταύρωση µε Ε.Ο.-15 – Κούλα – Πύλη – Βροντερό», µε συνολικό 

µήκος οδού 19,40km, καθώς και εργασίες «υποστήριξης» των οδών : χωµατουργικές 

εργασίες και εργασίες για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας (Οριζόντια σήµανση). 

 

Οι εργασίες συντήρησης – ασφαλτόστρωσης αφορούν σε τµήµατα της  Ε.Ο.-15 & 

Επ.Ο-11, τα οποία χρήζουν άµεσης αποκατάστασης λόγω έντονων φθορών στο 

οδόστρωµά τους  (δηµιουργία καθιζήσεων, ρηγµατώσεων,  λακκούβων κ.λ.π.)  : 

 

1. Ε.Ο.-15 «∆/ση Πρεσπών – Άγιος Γερµανός» : 

Από Χ.Θ. 00+000m                      (∆/ση µε Ε.Ο.-2, Περβάλι Πρέσπα)  

 Χ.Θ. 00+000m – 05+200m  (∆/ση Μικρολίµνης) 

 Χ.Θ. 07+100m – 09+000m 

 Χ.Θ. 09+600m – 10+600m 

 Χ.Θ. 15+000m                      (∆/νση µε ΕΠ.Ο. 11) 

 Χ.Θ. 15+000m – 16+700m  (Είσοδος ∆.Κ. Λαιµού) 
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2. ΕΠ.Ο.-11 «∆/ση µε Ε.Ο. -15 – Κούλα – Πύλη – Βροντερό» : 

Από Χ.Θ. 00+000m                      (∆/ση µε Ε.Ο.-15)  

 Χ.Θ. 00+000m – 00+400m  

 Χ.Θ. 05+700m – 06+800m  (∆/ση Αγ. Αχίλλειου)  

 Χ.Θ. 06+800m – 09+250m 

 Χ.Θ. 09+500m – 10+100m  (Είσοδος Τ.Κ. Πύλης)  

 Χ.Θ. 10+600m – 12+450m 

 Χ.Θ. 18+700m – 19+400m  (Είσοδος Τ.Κ. Βροντερού) 

 

2. Σκοπιµότητα 

Το ανωτέρω έργο, έχει σκοπό να αποκαταστήσει τις ζηµιές που προκλήθηκαν σε 

τµήµατα της εν λόγω εθνικής και επαρχιακής οδού, λόγω των δυσµενών καιρικών 

συνθηκών (ιδιαίτερα κατά την µακρά χειµερινή περίοδο) που επικρατούν στην 

περιοχή, τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασµό µε την κυκλοφορία και την κόπωση-

γήρανση του οδοστρώµατός.  

 

3. Συνοπτική Περιγραφή Εργασιών 

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται, για τα ανωτέρω τµήµατα της Ε.Ο.-15 & 

ΕΠ.Ο.-11, της Π.Ε. Φλώρινας που θα συντηρηθούν, η συντήρηση να γίνει µε 

εφαρµογή των ισχυουσών προδιαγραφών υλικών και κατασκευής έργων οδοποιίας και 

εκτελώντας τις εργασίες που περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:  

 

3.1 Εργασίες Χωµατουργικές 

α. Καθαρισµός και µόρφωση των υφιστάµενων τάφρων, πλησίον του 

οδοστρώµατος σε τµήµατα της Ε.Ο.-15 & ΕΠ.Ο.-11, συνολικού µήκους 4.500,00m 

περίπου, σε σηµεία που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία, για την οµαλή απορροή 

των όµβριων υδάτων της οδού..  

 

3.2 Εργασίες Ασφαλτικών 

α. Απόξεση του ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) στα ανωτέρω τµήµατα 

της Ε.Ο.-15 & ΕΠ.Ο.-11, σε βάθος έως 4,0cm και απόθεση των υλικών σε κατάλληλους 

χώρους προσωρινής απόθεσης, προς επαναχρησιµοποίηση, που θα υποδειχτούν από 

τον ∆ήµο Πρεσπών, ή σε κατάλληλους χώρους µόνιµης απόθεσης, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

β. Επάλειψη της επιφάνειας οδοστρώµατος µε ασφαλτικό διάλυµα (Ασφαλτική 

συγκολλητική επάλειψη).  
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γ. Κατασκευή τάπητα από ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, µεταβλητού πάχους,  

τύπου ασφαλτοµίγµατος Α.Σ.12,5 ή Α.Σ.20, µε χρήση κοινής ασφάλτου, κατά ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 (ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου), στα ανωτέρω 

οδικά τµήµατα της Ε.Ο.-15 & Επ.Ο.-11, για τον οποίο θα χρησιµοποιηθούν 2.230,00 

ton ασφαλτοµίγµατος περίπου. 

δ. Επούλωση λάκκων στα σηµεία της Ε.Ο-15 & Επ.Ο.-11, που έχουν πρόβληµα, 

µε ασφαλτόµιγµα θερµό κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 (Ασφαλτικές 

στρώσεις κλειστού τύπου), για την οποία θα χρησιµοποιηθούν 5,00 ton θερµού 

ασφαλτοµίγµατος περίπου. 

 

3.3 Εργασίες Σήµανσης – Ασφάλειας  

α. Εργασίες διαγράµµισης στα τµήµατα των νέων ασφαλτικών οδοστρωµάτων,  

για την οριοθέτηση των λωρίδων κυκλοφορίας της οδού (άξονας οδού), πλάτους 

12,0cm, συνολικής επιφάνειας 615,00 m2 περίπου. Η διαγράµµιση θα είναι λευκού 

χρώµατος, µε αντανακλαστικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, µε γυάλινα 

αντανακλαστικά σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόµενο µε πιστοποιητικό 

επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιµών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών 

χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύµφωνα µε την µελέτη σήµανσης της οδού και 

την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήµανση οδών’’ ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε 

αντανακλαστική βαφή.  

 

Τα προς συντήρηση οδικά τµήµατα µετά τη βελτίωσή τους θα έχουν τα ίδια 

γεωµετρικά χαρακτηριστικά (υψόµετρο ερυθράς, εύρος οδοστρώµατος κ.λ.π.) 

µε αυτά των υφιστάµενων οδών, διορθώνοντας όποιες ανωµαλίες - βλάβες 

έχουν προκληθεί στο οδόστρωµά τους (καθιζήσεις, ρηγµατώσεις, διόρθωση 

επικλήσεων και κλήσεων του οδοστρώµατος, κ.α.). 

 

Επισηµαίνεται ότι τα ακριβή σηµεία όπου θα γίνουν οι ανωτέρω 

επεµβάσεις, στα τµήµατα του Εθνικού – Επαρχιακού οδικού δικτύου στην 

περιοχή του ∆ήµου Πρεσπών, θα καθοριστούν και θα υποδειχθούν από την 

επιβλέπουσα Υπηρεσία, κατά προτεραιότητα, λαµβάνοντας υπόψη τα 

προβλήµατα που θα υπάρχουν στο οδικό δίκτυο κατά την κατασκευή του 

έργου, συνεκτιµώντας και την σπουδαιότητα αυτών ( σπουδαιότητα οδού, 

κυκλοφοριακός φόρτος, επικινδυνότητα κ.λ.π. ) και θα είναι σε οποιοδήποτε 

σηµείο των ανωτέρω Εθνικών – Επαρχιακών Οδών (Ε.Ο.-15 & Επ.Ο.-11).   
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Τα συνοδά έργα που ενδεχοµένως απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου, 

όπως η χωροθέτηση και οι εκτροπές κυκλοφορίας µε εγκατάσταση εργοταξιακής 

σήµανσης, θα πρέπει να εξασφαλισθούν από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να 

µεριµνήσει επίσης και για την εύρεση κατάλληλων λατοµείων αδρανών και άλλων 

υλικών, µόνιµους ή/και προσωρινούς χώρους απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, 

εργοταξιακές εγκαταστάσεις, αλλά και των αποθεσιοθαλάµων σε συνεννόηση µε την 

Υπηρεσία και σύµφωνα µε την ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

 

Οι νόµοι τις περιβαλλοντικής νοµοθεσίας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι 

οι εξής: 

• Ο Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α’/16-10-1986) "Για την προστασία του 

περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε, µε τον Ν. 3010/02 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-

04-2002), και ισχύει. 

• Ο Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-04-2002) "Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε 

τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α.". 

• Ο Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α’/21-09-2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση 

έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε τη 

δηµιουργία περιβαλλοντικοί ισοζυγίου και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος". 

• Η Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β’/13-01-2012) "Κατάταξη δηµοσίων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κ.τ.λ.", όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Η Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-2010) 

"Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 

από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)". 

• Η υπ’ αρ. οικ. 4834/25-01-2013 εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ "∆ιαχείριση περίσσειας 

υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα - ∆ιευκρινίσεις επί των 

απαιτήσεων της Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-

2010)". 

 

Ενώ κατά την εκτέλεση του έργου θα εφαρµοστούν αυστηρά τα παρακάτω : 

• Απαγορεύεται αυστηρά κάθε µπάζωµα λίµνης, χειµάρρου ή ρέµατος - 

µισγάγγειας. 

• Απαγορεύεται κάθε µορφής δηµιουργίας δανειοθαλάµου για τα υλικά 

κατασκευής. Η λήψη αδρανών υλικών και αµµοχάλικων θα γίνει από νοµίµως 

λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής. 
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• Θα αποµακρυνθούν άµεσα µετά το πέρας του έργου όλων των µπαζών, 

πλεοναζόντων αδρανών και άχρηστων υλικών και θα γίνει αποκατάσταση των 

χώρων. 

• Απαγορεύεται κάθε µορφής ρύπανση από σκουπίδια, άχρηστα υλικά, λάδια, 

καύσιµα κ.τ.λ. κατά τη φάση κατασκευής του έργου. 

• ∆εν θα γίνει καµία διαπλάτυνση υφιστάµενων οδών ούτε νέα διάνοιξη. 

• Θα αποµακρυνθεί κάθε εργοταξιακή εγκατάσταση µετά το πέρας του έργου 

και αποκατάσταση τους ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 

• Όλες οι υποδοµές, σηµάνσεις, δίκτυα κ.τ.λ. θα αποκατασταθούν, µετά την 

ολοκλήρωση του έργου, µε ευθύνη του εργολάβου. 

• Κατά την κατασκευή του έργου θα διατηρηθούν οι προσβάσεις προς τους 

χώρους διαφόρων χρήσεων. 

• Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας. 

 

 

Η εκτέλεση του έργου θα πραγµατοποιηθεί από τον ανάδοχο σύµφωνα µε τις 

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), µε τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς 

Κανονισµούς, µε τους σύγχρονους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης καθώς επίσης 

και σύµφωνα µε τα σχέδια και τις υποδείξεις της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 

Φλώρινας. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και 

υγείας όπως αυτοί ορίζονται στα αντίστοιχα Προεδρικά ∆ιατάγµατα και φέρει την 

αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια τόσο των εργαζόµενων στο έργο όσο και των 

διερχόµενων από αυτό. Ακόµα ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των 

διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας.  

 

Τέλος θα τηρηθεί αυστηρά το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα της µελέτης          

(συνολική προθεσµία περάτωσης του έργου ∆ιακόσιες Σαράντα «240» 

ηµερολογιακές ηµέρες), το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί επικαιροποιηµένο από 

τον ανάδοχο του έργου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

O ανάδοχος του έργου υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα 

του εργοταξίου. 

 

Ο  χρόνος  εγγύησης  κατά  τον  οποίο  ο  ανάδοχος  φέρει  τον  κίνδυνο  του  

έργου  και  υποχρεούται  στην συντήρησή  του,  ορίζεται  σε  "Είκοσι τέσσερις  (24)  

µήνες",  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  10.3  της  Ε.Σ.Υ.  του  έργου και την ισχύουσα 

νοµοθεσία (Ν.4412/2016, Ν.3669/2008 (Κ.∆.Ε.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κ.α.). 
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Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί σε βάρος των πιστώσεων του Τεχνικού 

Προγράµµατος της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Φλώρινας : Έργα 

χρηµατοδοτούµενα από το Π.∆.Ε. – ΣΑΕΠ 541/2018 «Στοιχειώδη Συντήρηση και 

Αποχιονισµός Οδικού ∆ικτύου ∆υτικής Μακεδονίας (κ.ε. 2014ΕΠ54100002)» 

και ο συνολικός του προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των #300.000,00 €#, 

συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης για αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. 

 

 

Φλώρινα 30/03/2018 Φλώρινα 30/03/2018 Φλώρινα 02/04/2018 
   

Ο Συντάξας Ο Προϊστάµενος Ο ∆ιευθυντής  
 Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας 
   

   

   

   

Σαπουντζή Νίκη 
Πολιτικός Μηχανικός 

Μουρατίδης Κωνσταντίνος  
Πολιτικός Μηχανικός 

Μήσιας Βασίλειος 
Πολιτικός Μηχανικός 
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