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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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∆.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας 

   

Περιβολάρης Άγγελος 
Πολιτικός Μηχανικός 

Μουρατίδης Κωνσταντίνος  
Πολιτικός Μηχανικός 

Μήσιας Βασίλειος 
Πολιτικός Μηχανικός 

Φλώρινα 
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Έργο :

 

"Συντήρηση - Ασφαλτόστρωση 

Εθνικού - Επαρχιακού Οδικού 

∆ικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018" 

  

Χρηµ.:

 

Πρόγραµµα Π.∆.Ε. - ΣΑΕΠ  

                  541/2018 

  

     Προϋπολογισµός : #450.000,00 €# 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. Γενικά – Χωροθέτηση  

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά το έργο µε τίτλο "Συντήρηση - Ασφαλτόστρωση 

Εθνικού - Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018" και χωροθετείται εντός των 

διοικητικών ορίων των ∆ήµων Φλώρινας και Αµυνταίου της Π.Ε. Φλώρινας (αφορά οδούς που η 

συντήρησή τους ανήκει στην αρµοδιότητα της ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας, σύµφωνα µε το Φ.Ε.Κ. 

3307/Β’/11-12-2012, Πίνακας IV) στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας. Με το συγκεκριµένο 

έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης – ασφαλτόστρωσης σε τµήµατα οδών του 

Εθνικού, του Πρωτεύοντος και ∆ευτερεύοντος Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου, εντός των ανωτέρω 

διοικητικών ορίων, αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας, τα οποία 

χρήζουν άµεσης αποκατάστασης λόγω έντονων φθορών στο οδόστρωµα τους (παραµορφώσεις, 

καθιζήσεις, ρηγµατώσεις,  αποσυνθέσεις επιφανείας, αναδύσεις κ.α.). 

Οι εργασίες συντήρησης – ασφαλτόστρωσης σε τµήµατα των παρακάτω οδών: 

Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο 

•  Ε.Ο. 2 (Βεύη – Κέλλη – Όρια Περιφ. Εν. Πέλλας) 

• Ε.Ο. 3 (Βεύη – Αµύνταιο, µέσω Κλειδιού - ∆ιασταύρωση µε Επ.Ο.20) 

• Ε.Ο. 3 (Κόµβος Αµυνταίου - Ορια Περιφ.Εν. Κοζάνης, µέσω ΑΗΣ Αµυνταίου) 

 
Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο 

• Επ.Ο. 16 (∆ιασταύρωση Μελίτης - Αχλάδα – Σκοπός, Περιφερειακός Μελίτης) 

• Επ.Ο. 20 (Αµύνταιο - Σωτήρα - Πεδινό - Φανός - Αετός - Αγραττιδιά -Σκλήθρο - 

Ασπρόγεια – Λέχοβο – Ορια Περιφ. Εν. Καστοριάς) 

 
∆ευτερεύον Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο 

• Επ.Ο. 3 (Φλώρινα - Πέρασµα - Κολχική) 

• Επ.Ο. 5 (Τροπαιούχος - Πολυπόταµος) 

• Επ.Ο. 6 (Τροπαιούχος - Τριανταφυλλιά) 

• Επ.Ο. 7 (Ακρίτας – Άνω Κλειναί) 

• Επ.Ο. 8 (Κάτω Κλειναί - Πολυπλάτανος - Νίκη) 

• Επ.Ο. 9 (Κρατερό – Εθνικό) 
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• Επ.Ο. 12 (Αµµοχώρι – Φλάµπουρο) 

• Επ.Ο. 15 (Μαρίνα - Μεσόκαµπος - Σέρβικα Σύνορα δια Μεσοχωρίου) 

• Επ.Ο. 18 (∆/ση µε Ε.Ο.3 - Ξυνό Νερό) 

• Επ.Ο. 21 (Αετός - Νυµφαίο) 

• Επ.Ο. 38 (Ανάργυροι – Όρια Περιφ. Εν. Κοζάνης) 

• Επ.Ο. 42 (Εθνική Οδός Φλώρινας - Κοζάνης - Φιλώτας - Αντίγονο - Μανιάκι - Φαράγγι - 

Ορια Περιφ.Εν. Πέλλης) 

• Επ.Ο. 43 (∆/ση µε Ε.Ο.3 - Φιλώτας - Λεβαία - Αµύνταιο) 
 

2. Σκοπιµότητα  

Το ανωτέρω έργο, σκοπό έχει να αποκαταστήσει τις φθορές (παραµορφώσεις, καθιζήσεις, 

ρηγµατώσεις,  αποσυνθέσεις επιφανείας, αναδύσεις κ.α.) που προκλήθηκαν στις οδούς λόγω των 

έντονων καιρικών φαινοµένων που επικρατούν στην περιοχή, τα τελευταία χρόνια, σε 

συνδυασµό µε την κυκλοφορία και την κόπωση-γήρανση του οδοστρώµατος.  

 

3. Συνοπτική Περιγραφή Εργασιών 

Η συντήρηση – ασφαλτόστρωση τµηµάτων των ανωτέρω οδών, αφορά κυρίως οδούς που 

αποτελούνται από 2 λωρίδες κυκλοφορίας (µια λωρίδα ανά κατεύθυνση) πλάτους από 3,50 m 

έως και 4,50 m έκαστη. 

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται, η συντήρηση – βελτίωση να γίνει µε εφαρµογή των 

ισχυουσών προδιαγραφών υλικών και κατασκευής έργων οδοποιίας και εκτελώντας τις εργασίες 

που περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:  

α. Καθαρισµός – µόρφωση υφιστάµενων τάφρων και απόθεση των υλικών σε κατάλληλο 

χώρο, σύµφωνα µε την ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

β. Απόξεση του οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) και απόθεση των υλικών σε κατάλληλους 

χώρους, σύµφωνα µε την ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

γ. Αφού γίνει κατάλληλη προετοιµασία (επιµελής καθαρισµός επιφανείας, ρείθρων κ.α.) θα 

γίνει επάλειψη της επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα (Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη), 

θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, κατά ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 (Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου), σε τµήµατα των 

ανωτέρω οδών για τα οποία θα χρησιµοποιηθούν περίπου 3.100,00 ton ασφαλτοµίγµατος. 

δ. Επούλωση λάκκων σε σηµεία του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού ∆ικτυού, εντός των 

διοικητικών ορίων ∆ήµων Φλώρινας και Αµυνταίου, που έχουν πρόβληµα, µε 

ασφαλτόµιγµα θερµό κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 (Ασφαλτικές στρώσεις 

κλειστού τύπου). 

ε. Τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού 

πλάτους W2, κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

1317-2 (ΠΕΤΕΠ 05-05-01-00) και τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ. 

στ. Επισκευή – αποκατάσταση φθαρµένων και γενικά όσων επιδέχονται επισκευή, 

τµηµάτων υφιστάµενων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας. 
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ζ. Αποξήλωση µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε µε έµπηξη, 

στα τµήµατα που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να 

αποφευχθεί οποιαδήποτε παραµόρφωση, φθορά κ.λπ. των εγκατεστηµένων στηθαίων, 

ορθοστατών και λοιπών υλικών σύνδεσης (ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00). Τα αποψιλωµένα στηθαία, 

ορθοστάτες και λοιπά υλικά θα µεταφερθούν σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία. 

η. Τοποθέτηση Πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, πληροφοριακών και ρυθµιστικών πινακίδων 

σε στύλους από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα [DN 65 mm (2 ½¨) και DN 50 mm (2¨)], 

σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-06-00:2009 

(Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)) και τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ. 

θ. Αποξήλωση κατεστραµµένων πινακίδων ή στύλων κατακόρυφης σήµανσης καθώς και 

επανατοποθέτηση υφιστάµενων πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης, πεσµένων στύλων (µε 

ή χωρίς πινακίδες) οποιουδήποτε ύψους και πάχους. 

ι. ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος, νέα ή αναδιαγράµµιση, οποιουδήποτε σχήµατος, µορφής και 

διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), µε αντανακλαστική βαφή 

υψηλής οπισθανάκλασης, µε γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόµενο µε 

πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιµών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και 

φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871 (ΠΕΤΕΠ 05-04-02-00). 

ια. Αποµάκρυνση και κατάλληλη διάθεση όλων των ακατάλληλων υλικών καθαρισµού ή 

εκσκαφών. Ο ανάδοχος θα πρέπει, να µεριµνήσει για την εύρεση κατάλληλων χώρων 

απόθεσης, µόνιµους ή/και προσωρινούς, σύµφωνα µε την ισχύουσα περιβαλλοντική 

νοµοθεσία. 

ιβ. Η ενσωµάτωση και παραλαβή υλικών θα γίνεται µε τον τρόπο που προβλέπεται από τις 

Ε.Τ.Ε.Π., τα Συµβατικά Τεύχη και τους Κανονισµούς. 

ιγ. Επίσης περιλαµβάνονται όλες οι βοηθητικές εργασίες για την προσέγγιση εξοπλισµού και 

προσωπικού. 

 

Το οδόστρωµα των οδικών τµηµάτων στα οποία θα γίνουν οι παρεµβάσεις, µετά το πέρας 

των εργασιών θα έχει τα ίδια γεωµετρικά χαρακτηριστικά (υψόµετρο ερυθράς, εύρος 

οδοστρώµατος κ.λ.π.) µε αυτό της υφιστάµενης οδού, διορθώνοντας όποιες ανωµαλίες-βλάβες 

έχουν προκληθεί στο οδόστρωµα (καθιζήσεις, διόρθωση επικλίσεων και κλίσεων κ.α.). 

 

Τα ακριβή σηµεία όπου θα γίνουν οι ανωτέρω επεµβάσεις θα καθοριστούν και θα 

υποδειχθούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, κατά προτεραιότητα, λαµβάνοντας 

υπόψη τα προβλήµατα που θα υπάρχουν κατά την κατασκευή του έργου 

συνεκτιµώντας την σπουδαιότητα αυτών (σπουδαιότητα οδού, κυκλοφοριακός φόρτος, 

επικινδυνότητα κ.α.) και θα είναι σε οποιοδήποτε σηµείο των ανωτέρω Εθνικών – 

Επαρχιακών Οδών, καθώς και των υπολοίπων οδών που χωροθετούνται εντός τον 

διοικητικών ορίων των ∆ήµων Φλώρινας και Αµυνταίου, σύµφωνα µε το Φ.Ε.Κ. 

3307/Β’/11-12-2012, Πίνακας IV. 

 

Τα συνωδά έργα που ενδεχοµένως απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου, όπως οι 

κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, η χωροθέτηση και οι εκτροπές κυκλοφορίας µε εγκατάσταση 
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εργοταξιακής σήµανσης, θα πρέπει να εξασφαλισθούν από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα πρέπει 

να µεριµνήσει επίσης και για την εύρεση κατάλληλων αδρανών λατοµείου και άλλων υλικών, 

µόνιµους ή/και προσωρινούς χώρους απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές 

εγκαταστάσεις, αλλά και των αποθεσιοθαλάµων σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία και σύµφωνα 

µε την ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

 

Οι νόµοι τις περιβαλλοντικής νοµοθεσίας που θα πρέπει να ληφθούν, κατά το ελάχιστο, 

υπόψη είναι οι εξής: 

• Η Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β’/13-01-2012) "Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών 

έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κ.τ.λ.", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Ο Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α’/21-09-2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε τη δηµιουργία 

περιβαλλοντικοί ισοζυγίου και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος". 

• Η Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-2010) "Μέτρα, όροι 

και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)". 

• Η υπ’ αρ. οικ. 4834/25-01-2013 εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ "∆ιαχείριση περίσσειας υλικών 

εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα - ∆ιευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της 

Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-2010)". 

• Ο Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-04-2002) "Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις 

Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α.". 

• Ο Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α’/16-10-1986) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", 

όπως τροποποιήθηκε, µε τον Ν. 3010/02 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-04-2002), και ισχύει. 

 

Ενώ κατά την εκτέλεση του έργου θα εφαρµοστούν αυστηρά τα παρακάτω: 

• Απαγορεύεται αυστηρά κάθε µπάζωµα λίµνης, χειµάρρου ή ρέµατος - µισγάγγειας. 

• Απαγορεύεται κάθε µορφής δηµιουργίας δανειοθαλάµου για τα υλικά κατασκευής. Η 

λήψη αδρανών υλικών και αµµοχάλικων θα γίνει από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία 

της περιοχής. 

• Θα αποµακρυνθούν άµεσα µετά το πέρας του έργου όλων των µπαζών, πλεοναζόντων 

αδρανών και άχρηστων υλικών και θα γίνει αποκατάσταση των χώρων. 

• Απαγορεύεται κάθε µορφής ρύπανση από σκουπίδια, άχρηστα υλικά, λάδια, καύσιµα 

κ.τ.λ. κατά τη φάση κατασκευής του έργου. 

• ∆εν θα γίνει καµία διαπλάτυνση υφιστάµενων οδών ούτε νέα διάνοιξη. 

• Θα αποµακρυνθεί κάθε εργοταξιακή εγκατάσταση µετά το πέρας του έργου και 

αποκατάσταση τους ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 

• Όλες οι υποδοµές, σηµάνσεις, δίκτυα κ.τ.λ. θα αποκατασταθούν, µετά την 

ολοκλήρωση του έργου, µε ευθύνη του εργολάβου. 

• Κατά την κατασκευή του έργου θα διατηρηθούν οι προσβάσεις προς τους χώρους 

διαφόρων χρήσεων. 

• Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας. 
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• Αν η πρόσβαση στο έργο απαιτεί τη διέλευση των µηχανηµάτων µέσα από ιδιοκτησίες, 

τότε απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη του έργου είναι η έγγραφη συναίνεση 

των ιδιοκτητών των παρακείµενων ιδιοκτησιών ότι δέχονται να κινηθούν τα 

µηχανήµατα του αναδόχου εντός των ιδιοκτησιών τους. 

 

Η εκτέλεση του έργου θα πραγµατοποιηθεί από τον ανάδοχο σύµφωνα µε τις Ελληνικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), µε τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς, µε τους 

σύγχρονους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης καθώς επίσης και σύµφωνα µε τα σχέδια και 

τις υποδείξεις της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει 

να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας όπως αυτοί ορίζονται στα αντίστοιχα 

Προεδρικά ∆ιατάγµατα και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια τόσο των 

εργαζόµενων στο έργο όσο και των διερχόµενων από αυτό. Ακόµα ο ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας.  

 

Τέλος θα τηρηθεί αυστηρά το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα της µελέτης          

(συνολική προθεσµία περάτωσης του έργου 240 ηµερολογιακές ηµέρες), το οποίο θα 

πρέπει να υποβληθεί επικαιροποιηµένο από τον ανάδοχο του έργου, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

O ανάδοχος του έργου υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του 

εργοταξίου. 

 

Ο  χρόνος  εγγύησης  κατά  τον  οποίο  ο  ανάδοχος  φέρει  τον  κίνδυνο  του  έργου  και  

υποχρεούται  στην συντήρησή  του,  ορίζεται  σε  "Είκοσι τέσσερις  (24)  µήνες",  σύµφωνα  

µε  το  άρθρο  10.3 & 10.6  της  Ε.Σ.Υ.  του  έργου και την ισχύουσα νοµοθεσία (άρθρα 157, 171 

και 172 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 

 

Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από το Τεχνικό Πρόγραµµα της Περιφέρεις ∆υτικής 

Μακεδονίας / Π.Ε. Φλώρινας «Π.∆.Ε. - Σ.Α.Ε.Π. 541/2018, Στοιχειώδη συντήρηση και 

αποχιονισµός οδικού δικτύου ∆υτικής Μακεδονίας (κ.ε. 2014ΕΠ54100002)» και ο 

συνολικός του προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των #450.000,00€#, 

συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης για Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. 

 

Φλώρινα, 15 Οκτωβρίου 2018 
 

Ο Συντάξας Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος  
 Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας 
   

 
 

 
 

   

   

Άγγελος Περιβολάρης 
Πολιτικός Μηχανικός 

Κωνσταντίνος Μουρατίδης  
Πολιτικός Μηχανικός 

Βασίλειος Μήσιας 
Πολιτικός Μηχανικός 
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