
ΕΡΓΟ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Μερική Ολική 

1 Σχ. ΣΤ 6.3.3

Καθαρισμός βλάστησης 

(αποψίλωση) ερεισμάτων οδών, 

με την δαπάνη μεταφοράς των 

προϊόντων καθαρισμού. 

ΠΡΣ 5371 στρ. 125,00 90,00 11.250,00

2 Σχ. ΣΤ 6.3.4

Επανάληψη / Επαναλήψεις 

εργασιών  καθαρισμού 

βλάστησης ερεισμάτων οδών, 

με την δαπάνη μεταφοράς των 

προϊόντων καθαρισμού.

ΠΡΣ 5371 στρ. 125,00 60,00 7.500,00

3 Σχ. ΣΤ 4.1.2

Κοπή κλαδιών δένδρων 

ερεισμάτων οδών, σε 

οποιδήποτε ύψος απαιτείται,  με 

την δαπάνη μεταφοράς των 

προϊόντων κοπής.

ΠΡΣ 5371 χλμ. 80,00 150,00 12.000,00

4 Σχ. ΣΤ 4.1.3

Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων 

ύψους μέχρι 4m, με την δαπάνη 

μεταφοράς των προϊόντων 

κοπής.

ΠΡΣ 5354 τεμ. 30,00 6,00 180,00

5 Σχ. ΣΤ 4.2.1

Κοπή ή/και εκρίζωση μεσαίων 

δένδρων ύψους από 4 μέχρι 

8m, με την δαπάνη μεταφοράς 

των προϊόντων κοπής.

ΠΡΣ 5354 τεμ. 30,00 25,00 750,00

6 Σχ. ΣΤ 4.3.2

Κοπή ή /και εκρίζωση μεγάλων 

δένδρων ύψους 8-12m σε 

νησίδες, ερείσματα κ.λ.π., με 

την δαπάνη μεταφοράς των 

προϊόντων κοπής.

ΠΡΣ 5354 τεμ. 20,00 87,50 1.750,00

7 Σχ. ΣΤ 4.3.4

Κοπή ή /και εκρίζωση μεγάλων 

δένδρων ύψους 12-16m σε 

νησίδες, ερείσματα κ.λ.π., με 

την δαπάνη μεταφοράς των 

προϊόντων κοπής.

ΠΡΣ 5354 τεμ. 20,00 140,00 2.800,00

36.230,00

36.230,00

" ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ "

# 70.000,00 ΕΥΡΩ #

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α
Αρ.  

Τιμολογίου
Είδος εργασίας

Κωδικός 

Αναθεώρησης

Μονάδα 

Μέτρησης
Ποσότητα

Δαπάνη (€)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τιμή 

Μονάδας

 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
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Μερική Ολική 
α/α

Αρ.  

Τιμολογίου
Είδος εργασίας

Κωδικός 

Αναθεώρησης

Μονάδα 

Μέτρησης
Ποσότητα

Δαπάνη (€)Τιμή 

Μονάδας

36.230,00

8 Σχ. ΣΤ 4.3.6

Κοπή ή /και εκρίζωση μεγάλων 

δένδρων, ύψους 16 - 20 m σε 

νησίδες, ερείσματα κλπ.

ΠΡΣ 5354 τεμ. 12,00 225,00 2.700,00

9 Σχ. ΣΤ 4.3.8

Κοπή ή /και εκρίζωση μεγάλων 

δένδρων, ύψους πάνω από 20 

m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.

ΠΡΣ 5354 τεμ. 8,00 325,00 2.600,00

41.530,00

 ΣΥΝΟΛΟ 41.530,00

(18%) 7.475,40

 ΣΥΝΟΛΟ 49.005,40

 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 7.350,81

 ΣΥΝΟΛΟ 56.356,21

 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 95,40

 ΣYΝΟΛΟ 56.451,61

 Φ.Π.Α.  (24%) 13.548,39

                                                 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 70.000,00

Η Συντάξασα Ο Προϊστάμενος  

Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Μουρατίδης Κων/νος    Σαπουντζή Νίκη

Πολιτικός Μηχανικός                                              Πολιτικός Μηχανικός    Πολιτικός Μηχανικός

Μήσιας Βασίλειος

  Ο Διευθυντής 

Φλώρινα 25/06/2019 Φλώρινα 25/06/2019

Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

         Φλώρινα 27/06/2019

 Γ.Ε. + Ο.Ε. 

 ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
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