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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

    Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στο έργο « Συντήρηση  φωταγώγησης Εθνικού -  Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2017 » , έχει  προϋπολογισμό 42.710,00  ευρώ  με (Φ.Π.Α)  και το έργο θα   χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα  ΤΕΟ  2017 .

   Η παρακάτω τεχνική περιγραφή αφορά εργασίες συντήρησης και διασφάλισης της ορθής λειτουργίας στις εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού επί του Εθνικού -  Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητα της Περιφερειακής Ενότητα Φλώρινας ( όπως αυτές ορίζονται στο ΦΕΚ 3307/τβ/11-12-2012) .

1.    Ενδεικτικά και μη περιοριστικά αναφέρονται οι παρακάτω βασικότερες εργασίες:
1.1.   Αποκατάσταση λειτουργίας φωτιστικών σωμάτων.
1.2.  Ορατές μακροσκοπικά φθορές και βλάβες. π.χ. ανοικτές θύρες πινάκων, φώτα
αναμμένα στη διάρκεια της ημέρας, κατεστραμμένοι ιστοί, μη ευθυγραμμισμένοι
ιστοί, ανοικτά καπάκια φωτιστικών σωμάτων, απολεσθέντα ή ανοικτά καλύμματα
φρεατίων, ανοικτές θυρίδες ιστών, κλπ.
1.3.   Αναζήτηση, εντοπισμός και αποκατάσταση βραχυκυκλώματος στην υποδομή του
οδοφωτισμού με την χρησιμοποίηση μούφας ή αντικατάσταση του αντίστοιχου
καλωδιακού τμήματος. Η εργασία αυτή θα περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τον
έλεγχο της συμμετρικής φόρτισης των τριών φάσεων του δικτύου, την καταγραφή
των σχετικών αμπερομετρήσεων, την αναδιάταξη της σύνδεσης των ιστών όταν
υπάρχει  ασύμμετρη  κατανομή  των φάσεων,   καθώς  και  τον  έλεγχο  και  την
αποκατάσταση των φρεατίων.
1.4.  Συντήρηση, επισκευή ή αντικατάσταση πινάκων ηλεκτροδότησης ή διανομών ή
κιβωτίων μετρητών ΔΕΗ που έχουν φθορά ή ζημιά από πρόσκρουση οχήματος ή
άλλης αιτίας.
1.5.  Μετατόπιση   (αφαίρεση   και   επανατοποθέτηση)   ιστών   σε   περίπτωση   έργων
κυκλοφοριακών αναδιαμορφώσεων οδών ή οδικών κόμβων.
1.6.   Αντικατάσταση βραχιόνων, φωτιστικών σωμάτων.
1.7.  Μικρής κλίμακας επεκτάσεις ήδη υφισταμένων εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού,
για βελτίωση της λειτουργικότητας των δικτύων.
2. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
2.1  Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τα τεύχη της εργολαβίας και τις προφορικές και έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας.
2.2  Τα υλικά - ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται κατά τις εργασίες συντήρησης θα είναι αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών με αυτά των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Τιμολογίου Μελέτης, τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ) Η/Μ και τις Προδιαγραφές Η/Μ Έργων, θα συνοδεύονται όπου απαιτείται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης (ΕΛΟΤ, ΕΝ ή CIE).
2.3  Εάν για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο της εργολαβίας απαιτείται να γίνει διακοπή της ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ, τότε ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την διακοπή αλλά   και   την   επανηλεκτροδότηση   της   εγκατάστασης.   αφού   υπογράψει   τα   τυχόν απαιτούμενα σχέδια και την σχετική δήλωση προς την ΔΕΗ, ότι έγινε η αποκατάσταση της βλάβης στην εγκατάσταση.
2.4  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντάσσει και να υπογράφει μελέτες και σχέδια, τα οποία απαιτούνται από την  ΔΕΗ.
2.5  Ο ανάδοχος, κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου, οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα  ασφαλείας  ώστε  να  αποφευχθεί  οποιοδήποτε ατύχημα,  όπως  αναλυτικότερα αναφέρεται στα Φ.Α.Υ και Σ.Α.Υ., της μελέτης.
2.6  H συνολική προθεσμία  περάτωσης του έργου ανέρχεται σε  τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες , από την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρία και θα τηρηθεί αυστηρά, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπιστούν κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο, τυχόν φθορές στο δίκτυο φωταγώγησης του Εθνικού – Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Φλώρινας, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεχής και ασφαλής λειτουργία του.  
Φλώρινα 23 / 05 / 2017
                Ο Προϊστάμενος 

                             Θεωρήθηκε
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