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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	Έργο :
	"Διαμόρφωση - ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Πνευματικού Κέντρου Φλώρινας"

	
	
	

	
	
	

	
	Χρημ.:
	Πρόγραμμα Κ.Α.Π. 2016

	
	
	

	
	
	

	
	     Προϋπολογισμός :
	#15.000,00 €#

	
	
	


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Γενικά – Χωροθέτηση 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στο έργο µε τίτλο "Διαμόρφωση - ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Πνευματικού Κέντρου Φλώρινας" και χωροθετείται εντός του Δήμου Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας. Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες διαμόρφωσης του αύλειου χώρου του Πνευματικού Κέντρου Φλώρινας.
2. Συνοπτική Περιγραφή Εργασιών

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες, που περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω, ώστε ο αύλειος χώρος του Πνευματικού Κέντρου να γίνει προσβάσιμος και να χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, η διαμόρφωση του χώρου θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης: 

1. Εκσκαφή του εδάφους (γαιώδες – ημιβραχώδες),σε μέσο βάθος περίπου 0,4m έτσι ώστε να διαμορφωθεί κατάλληλη επιφάνεια για την ασφαλτόστρωση του αύλειου χώρου.
2. Θα κατασκευαστεί μία στρώση υπόβασης οδοστρωσίας, μεταβλητού κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009 (Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά).

3. Αφού γίνει προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01:2009 (Ασφαλτική προεπάλειψη), θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m (τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20) κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 (Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου).
4. Απομάκρυνση και κατάλληλη διάθεση όλων των ακατάλληλων υλικών καθαρισμού ή εκσκαφών. Ο ανάδοχος θα πρέπει, μετά από συνεννόηση με τον Δήμο Φλώρινας ή τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, να μεριμνήσει για την εύρεση κατάλληλων χώρων απόθεσης, μόνιμους ή/και προσωρινούς, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.
Τα ακριβή σημεία όπου θα γίνουν οι ανωτέρω επεμβάσεις θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία στον ανάδοχο του έργου.
Ενώ κατά την εκτέλεση του έργου θα εφαρμοστούν αυστηρά τα παρακάτω:

· Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μπάζωμα λίμνης, χειμάρρου ή ρέματος - μισγάγγειας.
· Απαγορεύεται κάθε μορφής δημιουργίας δανειοθαλάμου για τα υλικά κατασκευής. Η λήψη αδρανών υλικών και αμμοχάλικων θα γίνει από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής.
· Θα απομακρυνθούν άμεσα μετά το πέρας του έργου όλων των μπαζών, πλεοναζόντων αδρανών και άχρηστων υλικών και θα γίνει αποκατάσταση των χώρων.
· Απαγορεύεται κάθε μορφής ρύπανση από σκουπίδια, άχρηστα υλικά, λάδια, καύσιμα κ.τ.λ. κατά τη φάση κατασκευής του έργου.

· Δεν θα γίνει καμία διαπλάτυνση υφιστάμενων οδών ούτε νέα διάνοιξη.

· Θα απομακρυνθεί κάθε εργοταξιακή εγκατάσταση μετά το πέρας του έργου και αποκατάσταση τους ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

· Όλες οι υποδομές, σημάνσεις, δίκτυα κ.τ.λ. θα αποκατασταθούν, μετά την ολοκλήρωση του έργου, με ευθύνη του εργολάβου.

· Κατά την κατασκευή του έργου θα διατηρηθούν οι προσβάσεις προς τους χώρους διαφόρων χρήσεων.
· Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας.
Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), με τους σύγχρονους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης καθώς επίσης και σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας όπως αυτοί ορίζονται στα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια τόσο των εργαζόμενων στο έργο όσο και των διερχόμενων από αυτό. Ακόμα ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. 
Τέλος θα τηρηθεί αυστηρά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης          (συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου 180 ημερολογιακές ημέρες).

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα των Κ.Α.Π. 2016 και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των #15.000,00€# συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για αναθεώρηση και Φ.Π.Α..
	Φλώρινα, 26/05/2017


	H Συντάξασα


	Ο Προϊστάμενος
	Ο Προϊστάμενος  

	
	Τ.Δ.Π. Π.Ε. Φλώρινας
	Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Μάνου Ευδοκία
Πολιτικός Μηχανικός
	Παντελής Σολάκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
	Βασίλειος Μήσιας
Πολιτικός Μηχανικός

	
	
	


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

                                                  Σελίδα 3 από 3

