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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Γενικά – Χωροθέτηση 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά το έργο µε τίτλο "Εσωτερική Οδοποιϊα Δήμου Αμυνταίου" και χωροθετείται σε τμήματα οδών εντός των οικισμών του Δήμου Αμυνταίου : Δ.Κ. Αμυνταίου, Τ.Κ. Αντιγόνου, Τ.Κ. Βαρυκού, Τ.Κ. Βεγόρας, Τ.Κ. Πεδινού, Τ.Κ. Πελαργού, Τ.Κ. Πετρών και Τ.Κ. Φιλώτα και προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες :
1.1 Εργασίες συντήρησης – ασφαλτόστρωσης σε τμήματα υφιστάμενων δρόμων των ανώτερων οικισμών, σύμφωνα με την Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Π.Ε. Φλώρινας και του Δήμου Αμυνταίου (ΑΔΑ : Ψ1ΖΤ7ΛΨ-ΝΙΜ), τα οποία και χρήζουν αποκατάστασης λόγω έντονων φθορών στο οδόστρωμά τους (δημιουργία καθιζήσεων, ρηγματώσεων,  λακκουβών κ.λ.π.) και εργασίες ασφαλτόστρωσης σε υφιστάμενες οδούς με ή χωρίς προηγούμενη υποδομή (χωματόδρομοι). 
Πιο συγκεκριμένα :
· Δ.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Συντήρηση - ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου δρόμου από Κοιμητήρια Αμυνταίου έως 1ο  Δημοτικό Σχολείο (κάτω πλευρά-έξοδος προς Αγ. Παντελεήμονα), μήκους περίπου 900m.
Προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες :
1. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα), σε βάθος έως 4,00cm.
2. Κατασκευή τάπητα από ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, τύπου ασφαλτομίγματος Α.Σ.12,5 ή Α.Σ.20.
3. Προσαρμογή στάθμης των υφιστάμενων φρεατίων της οδού.
· Τ.Κ. ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ
Ασφαλτόστρωση του δρόμου πίσω από την εκκλησία του οικισμού, μήκους περίπου 100m και συντήρηση-ασφαλτόστρωση υφιστάμενων δρόμων εντός του οικισμού, μήκους περίπου 100m.

Προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες :
1. Διαμόρφωση υφιστάμενου δρόμου (πίσω από την εκκλησία του οικισμού), για την κατασκευή στρώσεων υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας.  

2. Διάνοιξη τάφρων, πλησίον της οδού, για την απορροή των όμβριων υδάτων.
3. Κατασκευή δυο στρώσεων υπόβασης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m η κάθε στρώση.
4. Κατασκευή δυο στρώσεων βάσης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m η κάθε στρώση (3Α)

5. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα), σε βάθος έως 4,00cm.
6. Κατασκευή τάπητα από ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, τύπου ασφαλτομίγματος Α.Σ.12,5 ή Α.Σ.20.
· Τ.Κ. ΒΑΡΥΚΟΥ
Ασφαλτόστρωση  του δρόμου που οδηγεί στα κοιμητήρια, μήκους περίπου 300m.

Προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες :

1. Διαμόρφωση υφιστάμενου δρόμου, για την κατασκευή στρώσεων  βάσης οδοστρωσίας οδού. 

2. Διάνοιξη τάφρων, πλησίον της οδού, για την απορροή των όμβριων υδάτων.

3. Κατασκευή μιας στρώσης βάσης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m (3Α).
4. Κατασκευή τάπητα από ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, τύπου ασφαλτομίγματος Α.Σ.12,5 ή Α.Σ.20.
· Τ.Κ.  ΒΕΓΟΡΑΣ
Συντήρηση- ασφαλτόστρωση υφιστάμενου δρόμου, μήκους περίπου 550m.

Προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες :

1. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα), σε βάθος έως 4,00cm.
2. Κατασκευή τάπητα από ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, τύπου ασφαλτομίγματος Α.Σ.12,5 ή Α.Σ.20.
· Τ.Κ. ΠΕΔΙΝΟΥ
Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους περίπου 100m και συντήρηση-ασφαλτόστρωση κεντρικού δρόμου του οικισμού, μήκους περίπου 200m.

Προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες :

1. Διαμόρφωση υφιστάμενου δρόμου, για την κατασκευή στρώσεων υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας.  

2. Διάνοιξη τάφρων, πλησίον της οδού, για την απορροή των όμβριων υδάτων.

3. Κατασκευή δυο στρώσεων υπόβασης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m η κάθε στρώση.
4. Κατασκευή δυο στρώσεων βάσης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m η κάθε στρώση (3Α).

5. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα), σε βάθος έως 4,00cm.
6. Κατασκευή τάπητα από ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, τύπου ασφαλτομίγματος Α.Σ.12,5 ή Α.Σ.20.
7. Προσαρμογή στάθμης των υφιστάμενων φρεατίων της οδού.
· Τ.Κ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ
Συντήρηση - ασφαλτόστρωση δρόμου, μήκους περίπου 100m και ασφαλτόστρωση υφιστάμενων δρόμων εντός του οικισμού, μήκους περίπου 250m.

Προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες :

1. Διαμόρφωση υφιστάμενων δρόμων, για την κατασκευή στρώσεων υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας. 

2. Διάνοιξη τάφρων πλησίον της οδού, για την απορροή των όμβριων υδάτων.

3. Κατασκευή δυο στρώσεων υπόβασης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m η κάθε στρώση.
4. Κατασκευή δυο στρώσεων βάσης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m η κάθε στρώση (3Α).

5. Απόξεση επιφάνειας οδοστρώματος από τσιμέντο (φρεζάρισμα), σε βάθος έως 4,00cm.
6. Κατασκευή τάπητα από ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, τύπου ασφαλτομίγματος Α.Σ.12,5 ή Α.Σ.20.
· Τ.Κ. ΠΕΤΡΩΝ
Ασφαλτόστρωση δρόμου που οδηγεί στον Αρχαιολογικό χώρο (μέσα από το χωριό) μήκους περίπου 500m.

Προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες :

1. Διαμόρφωση υφιστάμενου δρόμου για την κατασκευή στρώσεων βάσης οδοστρωσίας. 

2. Διάνοιξη τάφρων πλησίον της οδού, για την απορροή των όμβριων υδάτων.

3. Κατασκευή μιας στρώσης βάσης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m (3Α).

4. Κατασκευή τάπητα από ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, τύπου ασφαλτομίγματος Α.Σ.12,5 ή Α.Σ.20.
· Τ.Κ. ΦΙΛΩΤΑ

Συντήρηση - ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου δρόμου που οδηγεί στο γήπεδο του οικισμού, μήκους περίπου 500m και του υφιστάμενου κεντρικού δρόμου που διέρχεται μπροστά από το παλιό Δημαρχείο Φιλώτα και είναι κατασκευασμένος από σκυρόδεμα (σταμπωτό), μήκους περίπου 500m.

Προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες :

1. Διάνοιξη τάφρων πλησίον της οδού, για την απορροή των όμβριων υδάτων.

2. Αποξήλωση υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και στρώσεων οδοστρωσίας.

3. Κατασκευή μιας στρώσης βάσης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m (3Α).
4. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος ή επιφάνειας οδοστρώματος από τσιμέντο (φρεζάρισμα), σε βάθος έως 4,00cm.
5. Κατασκευή τάπητα από ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, τύπου ασφαλτομίγματος Α.Σ.12,5 ή Α.Σ.20.
6. Προσαρμογή στάθμης των υφιστάμενων φρεατίων της οδού.
2. Συνοπτική Περιγραφή Εργασιών

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται, για τα ανωτέρω τμήματα που θα συντηρηθούν, η συντήρηση να γίνει με εφαρμογή των ισχυουσών προδιαγραφών υλικών και κατασκευής έργων οδοποιίας και εκτελώντας τις εργασίες που περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω: 
2.1 Εργασίες Χωματουργικές

α. Γενικές εκσκαφές-διαμόρφωση του εδάφους νέων οδών με την απόθεση των υλικών σε κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.
β. Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας και απόθεση των υλικών σε κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.
γ. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες, συνολικού μήκους περίπου 550,00m, πλησίον του οδοστρώματος σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, για την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων των οδών. 

δ. Καθαρισμός και μόρφωση των υφιστάμενων τάφρων των ανωτέρω οδών, συνολικού μήκους 500,00m περίπου, σε σημεία που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. 

2.2 Εργασίες Τεχνικών Έργων

α. Προσαρμογή της στάθμης των υφιστάμενων φρεατίων των ανωτέρω οδών, μετά τις εργασίες ασφαλτόστρωσής τους.
2.3 Εργασίες Οδοστρωσίας
α. Θα κατασκευαστούν μία ή δύο στρώσεις υπόβασης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009 (Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά).

β. Θα κατασκευαστούν μία ή δυο στρώσεις βάσης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009 (Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά).
2.4 Εργασίες Ασφαλτικών

α. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος ή επιφάνειας οδοστρώματος από σκυρόδεμα  (φρεζάρισμα) στα ανωτέρω τμήματα, σε βάθος έως 4,0cm και απόθεση των υλικών σε κατάλληλους χώρους απόθεσης, μόνιμους ή/και προσωρινούς, που θα υποδειχτούν από τον Δήμο Αμυνταίου ή τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.
β. Ασφαλτική προεπάλειψη στα τμήματα της νέας οδοστρωσίας. 
γ. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη στα ανωτέρω οδικά τμήματα. 

δ. Κατασκευή τάπητα από ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, μεταβλητού πάχους,  τύπου ασφαλτομίγματος Α.Σ.12,5 ή Α.Σ.20, με χρήση κοινής ασφάλτου, κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 (ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου), στα ανωτέρω οδικά τμήματα, για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν 2.985,00 ton ασφαλτομίγματος περίπου.
ε. Επούλωση λάκκων σε σημεία οδικών τμημάτων των οικισμών του Δήμου Αμυνταίου, τα οποία θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία στον ανάδοχο κατά την κατασκευή του έργου, με ασφαλτόμιγμα θερμό.
Τα προς συντήρηση οδικά τμήματα μετά τη βελτίωσή τους θα έχουν τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά (υψόμετρο ερυθράς, εύρος οδοστρώματος κ.λ.π.) με αυτά των υφιστάμενων οδών.

Επισημαίνεται ότι τα ακριβή σημεία όπου θα γίνουν οι ανωτέρω επεμβάσεις, στα τμήματα  εντός των οικισμών του Δήμου Αμυνταίου, θα καθοριστούν και θα υποδειχθούν από την υπηρεσία στον ανάδοχο κατά την κατασκευή του έργου 

Τα συνοδά έργα που ενδεχομένως απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου, όπως η χωροθέτηση και οι εκτροπές κυκλοφορίας με εγκατάσταση εργοταξιακής σήμανσης, θα πρέπει να εξασφαλισθούν από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει επίσης και για την εύρεση κατάλληλων λατομείων αδρανών και άλλων υλικών, μόνιμους ή/και προσωρινούς χώρους απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, αλλά και των αποθεσιοθαλάμων σε συνεννόηση με την Υπηρεσία και σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.

Οι νόμοι τις περιβαλλοντικής νομοθεσίας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι οι εξής:

· Ο Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α’/16-10-1986) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε, με τον Ν. 3010/02 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-04-2002), και ισχύει.
· Ο Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-04-2002) "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α.".
· Ο Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α’/21-09-2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικοί ισοζυγίου και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος".
· Η Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β’/13-01-2012) "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κ.τ.λ.", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

· Η Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-2010) "Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)".

· Η υπ’ αρ. οικ. 4834/25-01-2013 εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ "Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-2010)".
Ενώ κατά την εκτέλεση του έργου θα εφαρμοστούν αυστηρά τα παρακάτω :

· Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μπάζωμα λίμνης, χειμάρρου ή ρέματος - μισγάγγειας.

· Απαγορεύεται κάθε μορφής δημιουργίας δανειοθαλάμου για τα υλικά κατασκευής. Η λήψη αδρανών υλικών και αμμοχάλικων θα γίνει από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής.

· Θα απομακρυνθούν άμεσα μετά το πέρας του έργου όλων των μπαζών, πλεοναζόντων αδρανών και άχρηστων υλικών και θα γίνει αποκατάσταση των χώρων.

· Απαγορεύεται κάθε μορφής ρύπανση από σκουπίδια, άχρηστα υλικά, λάδια, καύσιμα κ.τ.λ. κατά τη φάση κατασκευής του έργου.

· Δεν θα γίνει καμία διαπλάτυνση υφιστάμενων οδών ούτε νέα διάνοιξη.

· Θα απομακρυνθεί κάθε εργοταξιακή εγκατάσταση μετά το πέρας του έργου και αποκατάσταση τους ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

· Όλες οι υποδομές, σημάνσεις, δίκτυα κ.τ.λ. θα αποκατασταθούν, μετά την ολοκλήρωση του έργου, με ευθύνη του εργολάβου.

· Κατά την κατασκευή του έργου θα διατηρηθούν οι προσβάσεις προς τους χώρους διαφόρων χρήσεων.
· Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας.
Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τους σύγχρονους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης καθώς επίσης και σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας όπως αυτοί ορίζονται στα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια τόσο των εργαζόμενων στο έργο όσο και των διερχόμενων από αυτό. Ακόμα ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. 
Τέλος θα τηρηθεί αυστηρά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης          (συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου «240» ημερολογιακές ημέρες), το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί επικαιροποιημένο από τον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
O ανάδοχος του έργου υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Φλώρινας : "Κ.Α.Π. 2017 (ποσό 222.747,00€) & ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ποσό 222.253,00€)" και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των #450.000,00€#, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Αναθεώρηση και Φ.Π.Α..
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