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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

              Έργο : «Συντήρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ Άνω Καλλινίκης  »
Τ ε χ ν ι κ ή   έ κ θ ε σ η

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις εργασίες επισκευής της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ Άνω Καλλινίκης προϋπολογισμού  30.000,00 ευρώ.  
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τους ΚΑΠ 2016.
Οι κυριότερες εργασίες οι οποίες θα υλοποιηθούν είναι :

· Η ολική καθαίρεση της υφιστάμενης επικάλυψης κεραμιδιών γαλλικού τύπου .
· Ο έλεγχος και η τυχόν τμηματική αντικατάσταση των φθαρμένων τμημάτων των ζευκτών ή των τεγίδων
· Η επίστρωση μεμβράνης άνωθεν του σανιδώματος 

· Η τοποθέτηση υδροροών  οριζοντίων και καθέτων 

· Η τοποθέτηση νέων κεραμιδιών γαλλικού τύπου
· Η επικάλυψη όλης της ψευδοροφής με ορυκτοβάμβακα
· Η καθαίρεση της ψευδοροφής και τοποθέτηση νέας από γυψοσανίδα και ο χρωματισμός της.
· Καθαίρεση επιχρισμάτων και κατασκευή νέων όπου απαιτείται. 

· Χρωματισμοί επιφανειών με πλαστικά χρώματα.

· Κατασκευή ενός W.C. με όλες τις απαραίτητες εργασίες (χτίσιμο,επιχρίσματα, πλακάκια ,ξύλινες πόρτες).
· Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων τεχνητού γρανίτη στα δάπεδα.
· Αποξήλωση των παλιών κουφωμάτων και αντικατάσταση τους με νέα κουφώματα από PVC (πόρτες, παράθυρα)
· Τοποθέτηση κουζίνας και πάγκου με νεροχύτη.  
· Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης και τοποθέτηση φρεατίου ελέγχου από σκυρόδεμα.
Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τους σύγχρονους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας όπως αυτοί ορίζονται στα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια τόσο των εργαζόμενων στο έργο όσο και των διερχόμενων από αυτό. Ακόμα ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Τέλος θα τηρηθεί αυστηρά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης (συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου 360 ημερολογιακές ημέρες), το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί επικαιροποιημένο από τον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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