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Έργο : 

 

"Κατασκευή πεζοδροµίων 

στην Τ. Κ. Βεύης " 

  

      Προϋπολογισµός : #80.000,00 €# 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

1. Γενικά – Χωροθέτηση  

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά το έργο µε τίτλο " Κατασκευή πεζοδροµίων 

στην Τ.Κ. Βεύης " και χωροθετείται στα διοικητικά όρια της Τοπικής Κοινότητας Βεύης του 

∆ήµου Φλώρινας. Με το συγκεκριµένο έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες κατασκευής 

νέων πεζοδροµίων σε τµήµα της οδού Τ.Κ. Βεύης – Κόµβος Βεύης (φανάρια), συνολικού 

µήκους περίπου 426µ.  

 

2. Συνοπτική Περιγραφή Εργασιών 

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται, η κατασκευή πεζοδροµίων να γίνει µε εφαρµογή 

των ισχυουσών προδιαγραφών υλικών και κατασκευής έργων οδοποιίας και εκτελώντας τις 

εργασίες που περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:  

 

2.1  Εργασίες Τεχνικών έργων 

α. Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00m, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-

04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων". 

β. Κατασκευή ρείθρων, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, και 

κοιτόστρωσης πάχους 10cm, µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20. 

γ.  Τοποθέτηση κρασπέδων από σκυρόδεµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340  και σύµφωνα µε την  ΕΤΕΠ 

05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε 

σκυρόδεµα’’. 

 

2.2  Εργασίες Οδοστρωσίας – Ασφαλτικών 

α. Κατασκευή επιχώµατος πεζοδροµίων µεταβλητού πάχους, από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων 

από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου 

πάχους κάθε στρώσης 0,10 m 

β. Κατασκευή έγχρωµου τάπητα, από ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, τύπου 

ασφαλτοµίγµατος ΑΣ 12,50 ή ΑΣ 20 κατά την κρίση της υπηρεσίας, κατά ΕΤΕΠ 05-03-

11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος", πάχους 0,05m, στην 
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επιφάνεια των πεζοδροµίων για την οποία θα χρησιµοποιηθούν περίπου 553,00 m2 

ασφαλτοµίγµατος. Η βαφή του ασφαλτοτάπητα θα γίνει µε χρήση υδροδιαλυτής 

εποξειδικής ρητίνης, χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας. 

 

2.3  Εργασίες Σήµανσης - Ασφάλειας 

α. Προµήθεια και τοποθέτηση µονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας ικανότητας 

συγκράτησης Ν2 και λειτουργικού πλάτους W2, κατά µήκος και στην εσωτερική πλευρά των 

πεζοδροµίων που θα κατασκευαστούν, σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. 

 

Τα συνωδά έργα που ενδεχοµένως απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου, όπως η 

χωροθέτηση και οι εκτροπές κυκλοφορίας µε εγκατάσταση εργοταξιακής σήµανσης, θα πρέπει 

να εξασφαλισθούν από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει επίσης και για την 

εύρεση κατάλληλων λατοµείων αδρανών και άλλων υλικών, µόνιµους ή/και προσωρινούς 

χώρους απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, αλλά και των 

αποθεσιοθαλάµων σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία και σύµφωνα µε την ισχύουσα 

περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

 

Οι νόµοι τις περιβαλλοντικής νοµοθεσίας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι οι εξής: 

 

• Ο Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α’/16-10-1986) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", 

όπως τροποποιήθηκε, µε τον Ν. 3010/02 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-04-2002), και ισχύει. 

• Ο Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-04-2002) "Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις Οδηγίες 

97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α.". 

• Ο Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α’/21-09-2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε τη δηµιουργία περιβαλλοντικοί 

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος". 

• Η Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β’/13-01-2012) "Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων 

και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κ.τ.λ.", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Η Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-2010) "Μέτρα, όροι και 

πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)". 

• Η υπ’ αρ. οικ. 4834/25-01-2013 εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ "∆ιαχείριση περίσσειας υλικών 

εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα - ∆ιευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της 

Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-2010)". 

 

Ενώ κατά την εκτέλεση του έργου θα εφαρµοστούν αυστηρά τα παρακάτω: 

• Απαγορεύεται αυστηρά κάθε µπάζωµα λίµνης, χειµάρρου ή ρέµατος - µισγάγγειας. 

• Απαγορεύεται κάθε µορφής δηµιουργία δανειοθαλάµου για τα υλικά κατασκευής. Η λήψη 

αδρανών υλικών και αµµοχάλικων θα γίνει από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία της 

περιοχής. 
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• Θα αποµακρυνθούν άµεσα µετά το πέρας του έργου όλων των µπαζών, πλεοναζόντων 

αδρανών και άχρηστων υλικών και θα γίνει αποκατάσταση των χώρων. 

• Απαγορεύεται κάθε µορφής ρύπανση από σκουπίδια, άχρηστα υλικά, λάδια, καύσιµα κ.τ.λ. 

κατά τη φάση κατασκευής του έργου. 

• ∆εν θα γίνει καµία διαπλάτυνση υφιστάµενων οδών ούτε νέα διάνοιξη. 

• Θα αποµακρυνθεί κάθε εργοταξιακή εγκατάσταση µετά το πέρας του έργου και 

αποκατάσταση τους ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 

• Όλες οι υποδοµές, σηµάνσεις, δίκτυα κ.τ.λ. θα αποκατασταθούν, µετά την ολοκλήρωση 

του έργου, µε ευθύνη του εργολάβου. 

• Κατά την κατασκευή του έργου θα διατηρηθούν οι προσβάσεις προς τους χώρους 

διαφόρων χρήσεων. 

• Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας. 

Η εκτέλεση του έργου θα πραγµατοποιηθεί από τον ανάδοχο σύµφωνα µε τους 

σύγχρονους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης καθώς επίσης και σύµφωνα µε τα σχέδια και 

τις υποδείξεις της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας. Επίσης ο ανάδοχος θα 

πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας όπως αυτοί ορίζονται στα αντίστοιχα 

Προεδρικά ∆ιατάγµατα και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια τόσο των 

εργαζόµενων στο έργο όσο και των διερχόµενων από αυτό. Ακόµα ο ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας.  

 

Τέλος θα τηρηθεί αυστηρά το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα της µελέτης          

(συνολική προθεσµία περάτωσης του έργου εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές 

ηµέρες), το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί επικαιροποιηµένο από τον ανάδοχο του 

έργου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

O ανάδοχος του έργου υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του 

εργοταξίου. 

 

Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από το Τεχνικό Πρόγραµµα της Περιφέρειας ∆υτικής 

Μακεδονίας / Π.Ε. Φλώρινας «ΚΑΠ 2017», και ο συνολικός του προϋπολογισµός ανέρχεται 

στο ποσό των #80.000,00 €#, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης για αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α.. 

Φλώρινα 25/07/2017 Φλώρινα 25/07/2017 Φλώρινα 25/07/2017 
   

Οι Συντάξαντες Ο Προϊστάµενος Ο ∆ιευθυντής  
 Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας 
   

   
Μποσδελεκίδου Ζωή 

Αρχιτέκτων 
Μουρατίδης Κωνσταντίνος  

Πολιτικός Μηχανικός 
Μήσιας Βασίλειος 

Πολιτικός Μηχανικός 
   
   

Κυριακούλη Αναστασία 
 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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