



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ



ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: "Μελέτη Θραύσης των φραγμάτων Κολχικής και Παρορίου της ΠΕ Φλώρινας και μελέτης διαχείρισης διασυνοριακής έκτακτης ανάγκης. Παραδοτέα D4.1.4 και D 5.1.3"

						ΔΑΠΑΝΗ		
ΑΡΘΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ή ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΠΡΟΕΚΤΙ- ΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ	ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΟΛΙΚΗ (€)	ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
	Γενικές Διατάξεις							
GEN. 3	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΚ (2019)			1,218				
Μελέτη Θραύσης των φραγμάτων Κολχικής και Παρορίου της ΠΕ Φλώρινας. Παραδοτέο D4.1.4								
	Γενικές Διατάξεις							
GEN. 4B.	Αμοιβή επιστημόνων ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης M = πλήθος ημερών εργασίας E = για επιστήμονα εμπειρίας 10 έως 20 έτη A = M * 450 * τκ	ημέρες	64 450	35.078,40	35.078,40			
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ					35.078,40		35.078,40	
Μελέτη διαχείρισης διασυνοριακής έκτακτης ανάγκης. Παραδοτέο D 5.1.3								
	Γενικές Διατάξεις							
GEN. 4B.	Αμοιβή επιστημόνων ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης M = πλήθος ημερών εργασίας E = για επιστήμονα εμπειρίας 10 έως 20 έτη A = M * 450 * τκ	ημέρες	3 450	1.644,30	1.644,30			
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ					1.644,30		1.644,30	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 36.722,70
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 5.508,41
42.231,11
για στρογγυλοποίηση 573,34
42.804,45
Φ.Π.Α. 24%: 10.135,47
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 52.939,92

ΦΛΩΡΙΝΑ 15-11-2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος ΤΔΠ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Νίκου Ιωάννης
Γεωλόγος

Σολάκης Παντελής
Ηλ. Μηχανικός

Μήσιος Βασίλειος
Πολ. Μηχανικός