



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι θέσεις επέμβασης για το έργο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ» είναι τα ρέματα με αρή και τέλος επέμβασης όπως αναφέρεται παρακάτω:

Τ.Κ. ΑΓ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

	X	Y
ΑΠΟ	309435.11	4510474.74
ΕΩΣ	309519.12	4510349.73

Τ.Κ. ΣΩΤΗΡΑ

	X	Y
ΑΠΟ	302018.83	4504411.14
ΕΩΣ	302191.47	4505153.96

Τ.Κ. ΑΕΤΟΥ

	X	Y
ΑΠΟ	293382.55	4503993.10
ΕΩΣ	293188.61	4503105.82

Τ.Κ. ΛΕΧΟΒΟΥ

	X	Y
ΑΠΟ	287701.53	4494951.61
ΕΩΣ	287980.67	4495564.12

Η διάθεση όλων των προϊόντων καθαρισμού είτε θα γίνει με παράπλευρη απόθεση είτε σε χώρους που θα υποδειχθούν από τους προέδρους της εκάστοτε κοινότητας .

**Ο Προϊστάμενος
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας**

Μήσιος Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός