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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
  
1. Αντικείµενο 

   

   Η παρούσα µελέτη αφορά εργασίες για την πλήρη αντικατάσταση των υφιστάµενων φωτιστικών µε φωτιστικά 

τεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής (LED). 

 

   Η παραπάνω παρέµβαση αφορά  τους παρακάτω κόµβους  

   α)  ∆ιασταύρωση Ξ. Νερού – Αµυνταίου 

   β) ∆ιασταύρωση Λεβαίας - Αής Αµυνταίου 

   γ) Κόµβος Μελίτης - Αχλάδας    

  α) τα υφιστάµενα φωτιστικά λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια και εµφανίζουν µεγάλη παλαιότητα µε συχνές 

βλάβες,   

 

  β) τα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά της υφιστάµενης κατασκευής (ύψος ιστών, αποστάσεις, κλπ.) επιτρέπουν την 

αντικατάσταση των παλιών φωτιστικών µε νέα µε ικανοποίηση των απαιτήσεων φωτισµού της οδού βάσει των 

ισχυόντων προτύπων,  

 

  γ)  Με το παρόν έργο επιχειρείται να γίνει µια συνολική αντιµετώπιση του οδοφωτισµού του κόµβου, προκειµένου να 

δοθεί µια σηµαντική παράταση του χρόνου ζωής των υφιστάµενων εγκαταστάσεων, µε ανανέωση των δοµικών τους 

στοιχείων, τα οποία υφίστανται την µεγαλύτερη καταπόνηση.  

 

      Επιπλέον, µε την προτεινόµενη παρέµβαση επιχειρείται αλλαγή τεχνολογίας της φωτεινής πηγής και αντί 

φωτιστικών ατµών Νατρίου Υψηλής Πίεσης εισάγεται η τεχνολογία LED, µε προβλεπόµενη θεωρητικά µείωση του 

κόστους λειτουργίας λόγω σηµαντικά χαµηλότερης κατανάλωσης και περιορισµού τόσο της αναγκαίας δαπάνης 

συντήρησης, όσο και των χρονικών διαστηµάτων µη λειτουργίας των φωτιστικών λόγω βλαβών. 

 

 

 

2. Κανονισµοί   

 

Οι προβλεπόµενες εγκαταστάσεις θα είναι σύµφωνες µε τις οδηγίες  

 

1. της Υ.Α. ΕΗ1/0/481/09-09-1986 (ΦΕΚ 573/Β/1986) όπως ισχύει σήµερα  

2. της Υ.Α. ∆13/β/οικ.16522/30-11-2004 (ΦΕΚ 1792/Β/03-12-2004) και  

3. τα ισχύοντα πρότυπα (Ε.Λ.Ο.Τ., Ε.Ν., C.Ι.Ε.) όπως αυτά αναφέρονται στις παραπάνω  

Υπ. Αποφάσεις και το ΕΝ 13201:2004 (4 µέρη)  

4. τις Π.Ε.Τ.Ε.Π. όπως αυτές εγκρίθηκαν µε την Υ.Α. Αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/628/07-10-2014  

       (ΦΕΚ 2828/Β/21-10-2014), σχετικές και οι Εγκύκλιοι 22/24-10-2014 ∆ΙΠΑ∆ / ΥΠΟΜΕ∆Ι (Α∆Α ΩΜΞ21-

27Κ), 17/07-09-2016 ∆ΚΠ/ΥΠΟΜΕ∆Ι (Α∆Α 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π).  
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2. Περιγραφή εργασιών  

 

Ο Ανάδοχος, αφού υποβάλλει τα τεχνικά στοιχεία των προς εγκατάσταση φωτιστικών LED και αυτά 

τύχουν ελέγχου και εγκρίσεως από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, θα προβεί στις εξής εργασίες  

1. Αποξήλωση υφιστάµενων φωτιστικών των ανωτέρω κόµβων και παράδοσή τους σε χώρο αποθήκευσης 

της Π.Ε Φλώρινας. 

2. Εγκατάσταση νέων φωτιστικών  

3. Έλεγχος – ∆οκιµές καλής λειτουργίας της εγκατάστασης  

 

 3. Λοιπά στοιχεία – Παρατηρήσεις  

 

4.1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, τα τεύχη της εργολαβίας 

και τις προφορικές και έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας.  

4.2. Τα υλικά - ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιούνται κατά τις εργασίες θα είναι σύµφωνα µε τα 

σχετικά άρθρα του Τιµολογίου Μελέτης, τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ) Η/Μ και τις 

Προδιαγραφές Η/Μ Έργων, θα συνοδεύονται όπου απαιτείται από πιστοποιητικά συµµόρφωσης (ΕΛΟΤ, 

EN ή CΕ).  

4.3. Λοιπές υποχρεώσεις Αναδόχου 

 

• να µην εκτελέσει καµία επιπλέον εργασία πέραν αυτών που του παραδόθηκαν κατά την από 

κοινού µε την επίβλεψη επίσκεψη στον κόµβο, χωρίς προηγουµένως να επικοινωνήσει µε την 

επίβλεψη,  

•  να τηρεί λεπτοµερές ηµερολόγιο του έργου και να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας.  

•  Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να φροντίσει έγκαιρα για την παραγγελία των υλικών που 

απαιτούνται και δεν είναι άµεσα διαθέσιµα στο εµπόριο, ώστε η τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη 

των υλικών να µην επηρεάσει την έγκαιρη αποκατάσταση των ζηµιών και γενικότερα την 

συντήρηση των εγκαταστάσεων.  

•  Ο ανάδοχος, κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου, οφείλει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα 

ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχηµα, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στα 

Άρθρα Α-8 και Α-9 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.  

 

 

 

 Φλώρινα 19/07/2021     

   

Ο Συντάξας     Ο Προϊστάµενος                       

Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας 

Ο Αναπληρωτής ∆/ντής  

∆.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας 

  α.α 

   

   

   
   

             Μάρκου Φώτης 

Μηχανολόγος Μηχ/κός Τ.Ε. 

Μουρατίδης Κωνσταντίνος  

Πολιτικός Μηχανικός 

Πηλείδης Παντελής 

Πολιτικός Μηχανικός 
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