

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Αριθμός Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (€)	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
A.1	ΟΔΟ Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών	ΟΔΟ-1123.Α	m³	300,00	2,60	780,00	
A.2	ΟΔΟ Α-4.1	Διάνοξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m³	30,00	3,55	106,50	
A.3	ΟΔΟ Γ-2.2	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10m (Π.Τ.Π. 0-155), με την μεταφορά	ΟΔΟ-3211.Β	m²	2.000,00	1,79	3.580,00	
A.4	ΟΔΟ Α-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	9.400,00	0,65	6.110,00	
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α :							10.576,50	
ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
B.1	ΟΔΟ Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	m²	53.000,00	1,15	60.950,00	
B.2	ΟΔΟ Δ-2.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	ΟΔΟ-1132	m²	2.000,00	1,45	2.900,00	
B.3	ΟΔΟ Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m²	2.000,00	1,20	2.400,00	
B.4	ΟΔΟ Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m²	56.750,00	0,45	25.537,50	
B.5	Σχ. ΟΔΟ Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.Β	ton	6.810,00	67,65	460.662,45	
B.6	Σχ. ΟΔΟ Δ-11	Πλέγμα ενίσχυσης οδοστρωμάτων	ΟΔΟ 2311	m²	5.100,00	10,00	51.000,00	
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Β :							603.449,95	
ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
Γ.1	ΟΔΟ Ε-1.1.6	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, που τοποθετούνται με έμπηξη , κατηγορίας σφοδρότητας Α , σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 , λειτουργικού πλάτους W2	ΟΔΟ-2653	m	400,00	45,00	18.000,00	
Γ.2	ΟΔΟ Ε-2	Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας	ΟΔΟ-2653	m	200,00	2,90	580,00	
Γ.3	ΟΔΟ Ε-3.1	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη	ΟΔΟ-2151	m	100,00	2,50	250,00	
Γ.4	ΟΔΟ Ε-17.1	Διαγράμμιση Οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m²	8.600,00	3,80	32.680,00	
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Γ :							51.510,00	
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :							665.536,45	

ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ : 665.536,45		
	ΣΥΝΟΛΟ	665.536,45
	Γ.Ε. + Ο.Ε. (18%)	119.796,56
	ΣΥΝΟΛΟ	785.333,01
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	117.799,95
	ΣΥΝΟΛΟ	903.132,96
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	92,85
	ΣΥΝΟΛΟ	903.225,81
	Φ.Π.Α. (24%)	216.774,19
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.120.000,00

Φλώρινα, 25-01-2022

Ο Συντάξας

Άγγελος Περιβολάρης
Πολιτικός Μηχανικός, MSc

Φλώρινα, 25-01-2022
Ελέγχθηκε
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Κων/νος Μουρατίδης
Πολιτικός Μηχανικός

Φλώρινα, 25-01-2022
Θεωρήθηκε
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Παντελής Πηλείδης
Πολιτικός Μηχανικός