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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. Γενικά – Χωροθέτηση  

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά το έργο µε τίτλο "Συντήρηση Τµηµάτων Εθνικού 

- Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου Πρεσπών". Χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του 

∆ήµου Πρεσπών, της Π.Ε. Φλώρινας (αφορά οδούς που η συντήρησή τους ανήκει στην 

αρµοδιότητα της ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας, σύµφωνα µε το Φ.Ε.Κ. 3307/Β’/11-12-2012, Πίνακας 

IV) στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας. Με το συγκεκριµένο έργο προβλέπεται να γίνουν 

εργασίες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας οδών του Εθνικού, του Πρωτεύοντος και 

∆ευτερεύοντος Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου, µε τη συντήρηση – ασφαλτόστρωση τµηµάτων τα 

οποία χρήζουν άµεσης αποκατάστασης λόγω έντονων φθορών στο οδόστρωµα (παντός είδους 

παραµορφώσεις, ρηγµατώσεις, καθιζήσεις, αποσυνθέσεις επιφανείας, αναδύσεις, λείανση της 

επιφάνειας κύλισης κ.α.) και µε εργασίες "υποστήριξης" των οδών όπως τη διαγράµµιση του 

οδοστρώµατος και χωµατουργικές εργασίες.  

Οι εργασίες συντήρησης – ασφαλτόστρωσης θα εκτελεστούν σε τµήµατα των παρακάτω 

οδών: 

Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο 

•  Ε.Ο. 15 (∆ιασταύρωση Πρεσπών - Άγιος Γερµανός) 

 

Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο 

• Επ.Ο. 11 (Λαιµός (από διασταύρωση µε Ε.Ο. 15) - Κούλα) 

 

∆ευτερεύον Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο 

• Επ.Ο. 11 (Λαιµός - Πύλη - Βροντερόν δια Κούλας και Πυξού) 

 

2. Σκοπιµότητα  

Το ανωτέρω έργο, σκοπό έχει να βελτιώσει την οδική ασφάλεια στις εν λόγω οδούς µε το 

να αποκαταστήσει τις φθορές (παντός είδους παραµορφώσεις, ρηγµατώσεις, καθιζήσεις, 

αποσυνθέσεις επιφανείας, αναδύσεις, λείανση της επιφάνειας κύλισης κ.α.) που προκλήθηκαν σε 

τµήµατα οδών του Εθνικού, του Πρωτεύοντος και ∆ευτερεύοντος Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου 

που η συντήρησή τους ανήκει στην αρµοδιότητα της ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας (Φ.Ε.Κ. 3307/Β’/11-

12-2012, Πίνακας IV), λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών (ιδιαίτερα κατά την µακρά 
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χειµερινή περίοδο) που επικρατούν στην περιοχή τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασµό µε την 

κυκλοφορία και την κόπωση-γήρανση του οδοστρώµατος και τη διαγράµµιση του οδοστρώµατος 

(νέα ή αναδιαγράµµιση).  

 

3. Συνοπτική Περιγραφή Εργασιών 

Η συντήρηση – ασφαλτόστρωση τµηµάτων των ανωτέρω οδών, αφορά κυρίως οδούς που 

αποτελούνται από 2 λωρίδες κυκλοφορίας (µια λωρίδα ανά κατεύθυνση) πλάτους από 3,40 m 

έως και 4,50 m έκαστη. 

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται, η συντήρηση – βελτίωση να γίνει µε εφαρµογή των 

ισχυουσών προδιαγραφών υλικών και κατασκευής έργων οδοποιίας και εκτελώντας τις εργασίες 

που περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:  

Χωµατουργικά 

α. Καθαρισµός – µόρφωση υφιστάµενων τάφρων πλησίον του οδοστρώµατος σε τµήµατα 

των ανωτέρω οδών και σε σηµεία που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία, για την οµαλή 

απορροή των όµβριων υδάτων της οδού. Η απόθεση των υλικών θα γίνεται  σε κατάλληλο 

χώρο, σύµφωνα µε την ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

Ασφαλτικά 

α. Απόξεση του ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) µε οµαλή και ενιαίας κλίσης 

τελική επιφάνεια, κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14-00:2009 (Απόξεση (φρεζάρισµα) 

ασφαλτικού οδοστρώµατος), και απόθεση των υλικών σε κατάλληλους χώρους, σύµφωνα 

µε την ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

β. Αφού γίνει κατάλληλη προετοιµασία (επιµελής καθαρισµός επιφανείας, ρείθρων κ.α.) θα 

γίνει η εφαρµογή πλεγµάτων ενίσχυσης οδοστρωµάτων (δ), όπου απαιτείται και θα γίνει 

επάλειψη της επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα (Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη),  

γ. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, µεταβλητού πάχους, τύπου ΑΣ 12,5 ή 

ΑΣ 20, κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2019 (Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου), σε 

τµήµατα των ανωτέρω οδών. 

δ. Εφαρµογή πλεγµάτων ενίσχυσης οδοστρωµάτων έναντι ανακλαστικών ρωγµών σε 

τµήµατα όπου κρίνεται αναγκαίο και θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, σύµφωνα µε τα 

πρότυπα ΕΝ-ISO 10319:2008, ΕΝ-ISO 10722:2019, EN-ISO 11357-1, EN-ISO 3146. 

Σήµανση - Ασφάλεια 

α. ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος, νέα ή αναδιαγράµµιση, οποιουδήποτε σχήµατος, µορφής 

και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), µε αντανακλαστική 

βαφή υψηλής οπισθανάκλασης, µε γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόµενο 

µε πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιµών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και 

φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871 (ΠΕΤΕΠ 05-04-02-00). 

β. Αποµάκρυνση και κατάλληλη διάθεση όλων των ακατάλληλων υλικών καθαρισµού ή 

εκσκαφών. Ο ανάδοχος θα πρέπει, να µεριµνήσει για την εύρεση κατάλληλων χώρων 
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απόθεσης, µόνιµους ή/και προσωρινούς, σύµφωνα µε την ισχύουσα περιβαλλοντική 

νοµοθεσία. 

γ. Η ενσωµάτωση και παραλαβή υλικών θα γίνεται µε τον τρόπο που προβλέπεται από τις 

Ε.Τ.Ε.Π., τα Συµβατικά Τεύχη και τους Κανονισµούς. 

δ. Επίσης περιλαµβάνονται όλες οι βοηθητικές εργασίες για την προσέγγιση εξοπλισµού και 

προσωπικού. 

 

Το οδόστρωµα των οδικών τµηµάτων στα οποία θα γίνουν οι παρεµβάσεις, µετά το πέρας 

των εργασιών θα έχει τα ίδια γεωµετρικά χαρακτηριστικά (υψόµετρο ερυθράς, εύρος 

οδοστρώµατος κ.λ.π.) µε αυτό της υφιστάµενης οδού, διορθώνοντας όποιες ανωµαλίες-βλάβες 

έχουν προκληθεί στο οδόστρωµα (καθιζήσεις, διόρθωση επικλίσεων και κλίσεων κ.α.). 

 

Τα ακριβή σηµεία όπου θα γίνουν οι ανωτέρω επεµβάσεις θα καθοριστούν και θα 

υποδειχθούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, κατά προτεραιότητα, λαµβάνοντας 

υπόψη τα προβλήµατα που θα υπάρχουν στο οδικό δίκτυο κατά την κατασκευή του 

έργου συνεκτιµώντας την σπουδαιότητα αυτών (σπουδαιότητα οδού, κυκλοφοριακός 

φόρτος, επικινδυνότητα κ.α.) και θα είναι σε οποιοδήποτε σηµείο των ανωτέρω 

Εθνικών – Επαρχιακών Οδών εντός τον διοικητικών ορίων του ∆ήµου Πρεσπών, 

σύµφωνα µε το Φ.Ε.Κ. 3307/Β’/11-12-2012, Πίνακας IV. 

 

Τα συνωδά έργα που ενδεχοµένως απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου, όπως οι 

κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, η χωροθέτηση και οι εκτροπές κυκλοφορίας µε εγκατάσταση 

εργοταξιακής σήµανσης, θα πρέπει να εξασφαλισθούν από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα πρέπει 

να µεριµνήσει επίσης και για την εύρεση κατάλληλων αδρανών λατοµείου και άλλων υλικών, 

µόνιµους ή/και προσωρινούς χώρους απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές 

εγκαταστάσεις, αλλά και των αποθεσιοθαλάµων σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία και σύµφωνα 

µε την ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

 

Οι νόµοι τις περιβαλλοντικής νοµοθεσίας που θα πρέπει να ληφθούν, κατά το ελάχιστο, 

υπόψη είναι οι εξής: 

• Η Κ.Υ.Α. 37674/27-06-2016 (Φ.Ε.Κ. 2471/Β’/10-08-2016) "Τροποποίηση και 

κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δηµοσίων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το 

άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-09-2011 κ.τ.λ.", όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

• Η υπ’ αρ. οικ. 4834/25-01-2013 εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ "∆ιαχείριση περίσσειας υλικών 

εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα - ∆ιευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της 

Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-2010)". 

• Η Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β’/13-01-2012) "Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών 

έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κ.τ.λ.", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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• Ο Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α’/21-09-2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε τη δηµιουργία 

περιβαλλοντικοί ισοζυγίου και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος". 

• Η Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-2010) "Μέτρα, όροι 

και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)". 

• Ο Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-04-2002) "Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις 

Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α.". 

• Ο Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α’/16-10-1986) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", 

όπως τροποποιήθηκε, µε τον Ν. 3010/02 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-04-2002), και ισχύει. 

 

Ενώ κατά την εκτέλεση του έργου θα εφαρµοστούν αυστηρά τα παρακάτω: 

• Απαγορεύεται αυστηρά κάθε µπάζωµα λίµνης, χειµάρρου ή ρέµατος - µισγάγγειας. 

• Απαγορεύεται κάθε µορφής δηµιουργίας δανειοθαλάµου για τα υλικά κατασκευής. Η 

λήψη αδρανών υλικών και αµµοχάλικων θα γίνει από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία 

της περιοχής. 

• Θα αποµακρυνθούν άµεσα µετά το πέρας του έργου όλων των µπαζών, πλεοναζόντων 

αδρανών και άχρηστων υλικών και θα γίνει αποκατάσταση των χώρων. 

• Απαγορεύεται κάθε µορφής ρύπανση από σκουπίδια, άχρηστα υλικά, λάδια, καύσιµα 

κ.τ.λ. κατά τη φάση κατασκευής του έργου. 

• ∆εν θα γίνει καµία διαπλάτυνση υφιστάµενων οδών ούτε νέα διάνοιξη. 

• Θα αποµακρυνθεί κάθε εργοταξιακή εγκατάσταση µετά το πέρας του έργου και 

αποκατάσταση τους ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 

• Όλες οι υποδοµές, σηµάνσεις, δίκτυα κ.τ.λ. θα αποκατασταθούν, µετά την 

ολοκλήρωση του έργου, µε ευθύνη του εργολάβου. 

• Κατά την κατασκευή του έργου θα διατηρηθούν οι προσβάσεις προς τους χώρους 

διαφόρων χρήσεων. 

• Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας. 

• Αν η πρόσβαση στο έργο απαιτεί τη διέλευση των µηχανηµάτων µέσα από ιδιοκτησίες, 

τότε απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη του έργου είναι η έγγραφη συναίνεση 

των ιδιοκτητών των παρακείµενων ιδιοκτησιών ότι δέχονται να κινηθούν τα 

µηχανήµατα του αναδόχου εντός των ιδιοκτησιών τους. 

 

Η εκτέλεση του έργου θα πραγµατοποιηθεί από τον ανάδοχο σύµφωνα µε τις Ελληνικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), µε τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς, µε τους 

σύγχρονους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης καθώς επίσης και σύµφωνα µε τα σχέδια και 

τις υποδείξεις της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει 

να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας όπως αυτοί ορίζονται στα αντίστοιχα 

Προεδρικά ∆ιατάγµατα και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια τόσο των 

εργαζόµενων στο έργο όσο και των διερχόµενων από αυτό. Ακόµα ο ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας.  
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Τέλος θα τηρηθεί αυστηρά το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα της µελέτης          

(συνολική προθεσµία περάτωσης του έργου 240 ηµερολογιακές ηµέρες), το οποίο θα 

πρέπει να υποβληθεί επικαιροποιηµένο από τον ανάδοχο του έργου, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

O ανάδοχος του έργου υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του 

εργοταξίου. 

 

Ο  χρόνος  εγγύησης  κατά  τον  οποίο  ο  ανάδοχος  φέρει  τον  κίνδυνο  του  έργου  και  

υποχρεούται  στην συντήρησή  του,  ορίζεται  σε  "Είκοσι τέσσερις  (24)  µήνες",  σύµφωνα  

µε  το  άρθρο  10.3 & 10.6  της  Ε.Σ.Υ.  του  έργου και την ισχύουσα νοµοθεσία (άρθρα 157, 171 

και 172 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 

 

Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από το Τεχνικό Πρόγραµµα της Περιφέρεις ∆υτικής 

Μακεδονίας, Π.Ε. Φλώρινας "Κ.Α.Π. 2021, Συγκοινωνίες – Βελτιώσεις, Συντηρήσεις 

Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου" και ο συνολικός του προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 

#700.000,00 €#, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης για Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. 

 

Φλώρινα, 23 Ιουλίου 2021 
 

Ο Συντάξας Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος 

 Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας 
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