
 

 

σελ. 1 

Προϋπολογισμός Μελέτης  

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Α. ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣΟΜΑΔΑ Α. ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣΟΜΑΔΑ Α. ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣΟΜΑΔΑ Α. ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ    

α/α 
Αρ. 

Τιμολογίου 
Είδος εργασίας 

Κωδικός 

Αναθεώρησης 

Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 
Δαπάνη (€) 

Μερική Ολική 

Α.1 
ΝΑΥΔΡ 

15.16.02 

Μετακίνηση 

υδρογεωτρυπάνου των 

1400mm και 

εγκατάσταση στη θέση 

λειτουργίας. 

Εκφόρτωση και 

εγκατάσταση 

υδρογεωτρυπάνου των 

1400mm. 

ΥΔΡ 7118.2 Τεμ. 4,00 410,00 1.640,00 

 

Α.2 
ΝΑΥΔΡ 

Ν15.21 

Διάνοιξη 

υδρογεωτρήσεως Φ 9 

5/8'' σε πετρώματα 

ανεξαρτήτου 

σκληρότητας 

ΥΔΡ 7123 m 800,00 50,00 40.000,00 

 

Α.3 
ΝΑΥΔΡ 

15.23Α 

Διεύρυνση 

υδρογεωτρήσεως από Φ 

9 5/8" σε Φ 17 1/2" σε 

πετρώματα 

ανεξαρτήτου 

σκληρότητας. 

ΥΔΡ 7125 m 40,00 35,00 1.400,00 

 

Α.4 
ΝΑΥΔΡ 

Ν15.23 

Διεύρυνση 

υδρογεωτρήσεως από Φ 

9 5/8" σε Φ 13 5/8" σε 

πετρώματα 

ανεξαρτήτου 

σκληρότητας. 

ΥΔΡ 7125 m 760,00 30,00 22.800,00 

 

Α.5 
ΝΑΥΔΡ 

Ν15.25 

Γαλβανισμένος 

χαλυβδοσωλήνας Φ 8" 

πάχους 5 mm. 

ΥΔΡ 7127 m 550,00 35,00 19.250,00 

 

Σε μεταφορά 85.090,00 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Έργο: «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου του 

Αμπελώνα Αγ. Παντελεήμων, Αμυνταίου 

(Ανόρυξη Γεωτρήσεων και Κατασκευή 

Υπόγειου Δικτύου)» 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 

 

 Προϋπολογισμός :        568.000,00,00€ 

  



 

 

σελ. 2 

Προϋπολογισμός Μελέτης  

 

 

 

α/α 
Αρ. 

Τιμολογίου 
Είδος εργασίας 

Κωδικός 

Αναθεώρησης 

Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Δαπάνη (€) 

Μερική Ολική 

Από μεταφορά 85.090,00 
 

Α.6 
ΝΑΥΔΡ 

Ν15.26 

Γαλβανισμένος 

χαλύβδινος 

φιλτροσωλήνας Φ 8" 

πάχους 5 mm. 

ΥΔΡ 7128 m 250 38 9.500,00 

 

Α.7 
ΝΑΥΔΡ 

Ν15.08.03 

Περιφραγματικός 

χαλύβδινος σωλήνας 

εσωτερικής διαμέτρου Φ 

380mm και πάχους 4mm 

ΥΔΡ 7108 m 40 32 1.280,00 

 

Α.8 
ΝΑΥΔΡ 

Ν15.16.01 

Μετακίνηση 

υδρογεωτρυπάνου των 

1400mm και 

εγκατάσταση στη θέση 

λειτουργίας. 

Αποσυναρμολόγηση και 

φόρτωση 

υδρογεωτρυπάνου των 

1400mm. 

ΥΔΡ 7118.1 Τεμ. 4 309 1.236,00 

 

Α.9 
ΝΑΥΔΡ 

15.19.02 

Μετακίνηση συσκευής 

αντλήσεως νερού με 

εμφύσηση αέρα και 

εκτοξεύσεως νερού (AIR 

LIFT και JET). 

Εκφόρτωση και 

εγκατάσταση συσκευής 

εμφυσήσεως αέρα. 

ΥΔΡ 7121.2 τεμ 4 82 328,00 

 

Α.10 
ΝΑΥΔΡ 

15.05 

Ανάπτυξη 

υδρογεωτρήσεως με 

συσκευή εκτοξεύσεως 

νερού. 

ΥΔΡ 7105 h 4 12,4 49,60 

 

Α.11 
ΝΑΥΔΡ 

15.09.01 

Μετακίνηση συσκευής 

αντλήσεως νερού με 

εμφύσηση αέρα και 

εκτοξεύσεως νερού (AIR 

LIFT και JET). 

Αποσυναρμολόγηση και 

φόρτωση συσκευής 

εμφυσήσεως αέρα. 

ΥΔΡ 7121.1 τεμ 4 51,5 206,00 

 

Σε μεταφορά 97.689,60 

 



 

 

σελ. 3 

Προϋπολογισμός Μελέτης  

α/α 
Αρ. 

Τιμολογίου 
Είδος εργασίας 

Κωδικός 

Αναθεώρησης 

Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Δαπάνη (€) 

Μερική Ολική 

Από μεταφορά 97.689,6 
 

Α.12 
ΝΑΥΔΡ 

15.12 

Γαλβανισμένος 

πιεζομετρικός σωλήνας 

υδρογεωτρήσεως Φ 1". 

ΥΔΡ 7113 m 500 6,7 3.350,0 

 

Α.13 
ΝΑΥΔΡ 

15.14 

Χαλικόφιλτρουδρογεωτρή

σεως 
ΥΔΡ 7115 

m3 
90 46.,4 4.176,0 

 

Α.14 
ΝΑΥΔΡ 

15.18.02 

Μετακίνηση αντλητικού 

συγκροτήματος τύπου 

"πομόνας" έως Φ 20" και 

εγκατάσταση στη θέση 

λειτουργίας. Εκφόρτωση 

και εγκατάσταση 

"πομόνας" έως Φ 20''. 

ΥΔΡ 7120.2 τεμ 4 1.000,0 4.000,0 

 

Α.15 
ΝΑΥΔΡ 

15.03 

Δοκιμαστικές αντλήσεις 

από υδρογεώτρηση με 

αντλητικό συγκρότημα 

τύπου ' 'πομόνας'' 

ΥΔΡ 7103 h 200 30,9 6.180,0 

 

Α.16 
ΝΑΥΔΡ 

15.18.01 

Μετακίνηση αντλητικού 

συγκροτήματος τύπου 

''πομόνας'' έως Φ 20'' και 

εγκατάσταση στη θέση 

λειτουργίας. 

Αποσυναρμολόγηση και 

φόρτωση ''πομόνας'' έως Φ 

20''. 

ΥΔΡ 7120.1 τεμ 4 1.000,0 4.000,0 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ Α: 119.395,60 119.395,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

σελ. 4 

Προϋπολογισμός Μελέτης  

 

Β. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

α/α 
Αρ. 

Τιμολογίου 
Είδος εργασίας 

Κωδικός 

Αναθεώρησης 

Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 
Δαπάνη (€) 

Μερική Ολική 

Β.1 ΠΡΣ Α10 

Εκσκαφή και 

επαναπλήρωση τάφρων 

υπογείου αρδευτικού 

δικτύου με μηχανικά 

μέσα 

ΠΡΣ 2111 m 11.709,05 1,00 11.709,05 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ Β 11.709,05 11.709,05 

Γ. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

α/α 
Αρ. 

Τιμολογίου 
Είδος εργασίας 

Κωδικός 

Αναθεώρησης 

Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 
Δαπάνη (€) 

Μερική Ολική 

Γ.1 ΠΡΣ Η1.2 
Σωλήνες από 

πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 
ΗΛΜ 8 m 8.891,59 7,50 66.686,92 

 

Γ.2 

ΠΡΣ Η1.2.10 

ΣΧ.ΠΡΣ 

Η1.2 

Σωλήνες από 

πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 

atm 

ΗΛΜ 8 m 2.817,46 11,90 33.527,77 

 

Γ.3 
ΠΡΣΗ4.1.1 
ΣΧΗ4.1 

Ειδικά πλαστικά τεμάχια 
ΗΛΜ 12 

κατ' 

αποκοπή 

  

6.000,00 
 

Γ.4 
ΠΡΣΗ7.9.7 

ΣΧΠΡΣΗ7.9 

Πλαστικές δεξαμενές 

από σκληρό 

πολυαιθυλένιο (HDPE) 
ΗΛΜ 30 Τεμ. 8 4.500,00 36.000,00 

 

Γ.5 Η5.11 

Βαλβίδες αντεπιστροφής 

(κλαπέ) με ελατήριο ή 

άλλο μηχανισμό 
ΗΛΜ 11 Τεμ. 1 85,00 85,00 

 

Γ.6 Η5.3.9 
Βάνες συρταρωτές, 

ορειχάλκινες, με 

σπείρωμα 

ΗΛΜ 11 Τεμ. 18 45,00 810,00 

 

Γ.7 12.01.01.05 

Προμήθεια, μεταφορά 

στη θέση εγκατάστασης, 

και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων 

τσιμεντοσωλήνων κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 

ΥΔΡ 6551.5 m 58 72,00 4.176,00 

 

Σε μεταφορά 147.285,69 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

σελ. 5 

Προϋπολογισμός Μελέτης  

α/α 
Αρ. 

Τιμολογίου 
Είδος εργασίας 

Κωδικός 

Αναθεώρησης 
Μονάδα 

Μέτρηση ς 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 

Δαπάνη (€) 

Μερική Ολική 
 

Από μεταφορά 147.285,69 
 

Γ.8 12.01.01.07 

Προμήθεια, μεταφορά 

στη θέση εγκατάστασης, 

και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων 

τσιμεντοσωλήνων κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 

ΥΔΡ 6551.7 m 4 144,00 576,00 

 

Γ.9 
ΠΡΣΗ2.6 

ΣΧΠΡΣΗ2 

Προμήθεια Μάνικας 

άρδευσης (Ελαστική) 

Φ75 4.5BAR 

ΗΛΜ 8 m 11.600 4,10 47.560,00 

 

Γ.10 

ΠΡΣ 

Η5.12.7 
Μειωτές πίεσης PN 

16atm 
ΗΛΜ 11 Τεμ. 6 200 1.200,0 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ Γ: 196.621,69 196.621,69 
    

ΣΥΝΟΛΟ Α-Β-Γ 327.726,34 

    

Γ.Ε. + Ο.Ε. 

  

(18%) 58.990,74 

    

ΣΥΝΟΛΟ 386.717,08 

    

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

 

(15%) 58.007,56 

    

ΣΥΝΟΛΟ 444.724,64 

    

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 13.339,88 

    

ΣΥΝΟΛΟ 458.064,52 

    

Φ.Π.Α. 

  

(24%) 109.935,48 

    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 568.000,00 
         

 

Φλώρινα, 30 -06-2023 Φλώρινα, 30 - 06-2023               Φλώρινα, 30 - 06-2023 

      

Η Συντάξασα Ο Προϊστάμενος Τ.Ω.Ε.Μ. 

Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Φλώρινας 

Ο Προϊστάμενος 

Δ.Τ.Υ.  Π.Ε. Φλώρινας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευδοκία Μάνου 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Μουρατίδης 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παντελής Πηλείδης 

Πολιτικός Μηχανικός 


