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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 
1. Γενικά – Χωροθέτηση  

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά το έργο µε τίτλο "Σήμανση - στηθαία ασφαλείας στο 

Οδικό δίκτυο Π.Ε Φλώρινας" και χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Φλώρινας, 

Αμυνταίου και Πρεσπών της Π.Ε. Φλώρινας της, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Οι εργασίες που 

αφορούν στο ανωτέρω έργο θα εκτελεστούν σε τμήματα οδών του Εθνικού, του Πρωτεύοντος και 

Δευτερεύοντος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα της 

Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Φλώρινας (Φ.Ε.Κ. 3307/Β’/11-12-2012,Πίνακας IV): 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ                 
Δ.Τ.Ε Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/Α 
ΟΔΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΜΗΚΟΣ ΟΔΟΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
2 Βεύη - Κέλλη -Όρια Περιφ. Εν. Έδεσσας 16,90 Ε.Ο. 2 

3 

Βεύη - Αμύνταιο (μέσω Κλειδιού) - Διασταύρωση με Επ.Ο.20 11,50 Ε.Ο. 3 

Κόμβος Αμυνταίου - Όρια Περιφ. Εν. Κοζάνης (μέσω ΑΗΣ 
Αμυνταίου) 

9,80 Ε.Ο.3 

15 Διασταύρωση Πρεσπών - Άγιος Γερμανός 17,10 Ε.Ο.15 

Α. ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

4 
Φλώρινα - Τροπαιούχος - Υδρούσα - Δροσοπηγή - Οξυά 
(Όρια Περιφ. Εν. Καστοριάς) 

26,70 Επ.Ο. 4 

11 Λαιμός (από διασταύρωση με Ε.Ο. 15) - Κούλα 7,30 Επ.Ο. 11 

16 

Παπαγιάννης - Ιτέα (από διασταύρωση με Ε.Ο. Νεοχωρακίου) 
- Μελίτη - Αχλάδα 

14,80 Επ.Ο. 16 

Διασταύρωση Μελίτης - Ιτέα - Διασταύρωση Μαρίνας - 
Κόμβος Ν. Καυκάσου 

10,30 Επ.Ο. 16 

Διασταύρωση Μελίτης - Αχλάδα - Σκοπός (Περιφερειακός 
Μελίτης) 

12,40 Επ.Ο. 16 

20 
Αμύνταιο - Σωτήρα - Πεδινό - Φανός - Αετός - Αγραττιδιά -
Σκλήθρο - Ασπρόγεια - Λέχοβο προς Βέρνα (Ορια Περιφ. Εν. 
Καοτοριάς) 

28,00 Επ.Ο. 20 

 Β. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ   

1 
Φλώρινα - Περιοχή Πρώτης - Σερβικά Σύνορα δια περιοχών 
Κλαδορράχης και Παρορίου 

12,20 Επ.Ο. 1 

2 Φλώρινα - Άνω Καλλινίκη - Νέος Καύκασος 2,10 Επ.Ο. 2 

3 Φλώρινα - Πέρασμα - Κολχική 7,70 Επ.Ο. 3 

5 Τροπαιούχος - Πολυπόταμος προς Ανω Μελά και Γάβρον δια 18,60 Επ.Ο. 5 
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περιοχής Ατραπού 

6 Τροπαιούχος - Τριανταφυλλιά 4,30 Επ.Ο. 6 

7 
Ακρίτας (Μπούφι) - Άνω Κλειναί - Μαρίνα, από οδού 
Φλωρίνης - Αλβ. Συνόρων - Άνω και κάτω Κλεινών και Άνω 
και Κάτω Καλλινίκης 

17,70 Επ.Ο. 7 

8 Κάτω Κλειναί - Πολυπλάτανος - Νίκη 7,40 Επ.Ο. 8 

9 Κρατερόν - Εθνικόν - Αγ. Παρασκευή 6,30 Επ.Ο. 9 

10 Κρυοταλλοπηγή προς Ιεροπηγή 3,80 Επ.Ο. 10 

11 Λαιμός - Πύλη - Βροντερόν δια Κούλας και Πυξού 12,80 Επ.Ο. 11 

12 
Σ. Σταθμός Φλώρινας - Μεσονήσι - Φλάμπουρο δι' 
Αμμοχωρίου - Λεπτοκαρυάς 

11,90 Επ.Ο. 12 

13 Σερβικόν Μνημείον - 59ον χλμ. οδού Κοζάνης - Φλώρινας - Επ.Ο. 13 

14 Βεύη - Αγ. Βαρθολομαίος - Τροπαιούχοι δια Περάσματος 16,00 Επ.Ο. 14 

15 Μαρίνα - Μεσόκαμπος - Σέρβικα Σύνορα δια Μεσοχωρίου 6,10 Επ.Ο. 15 

16 
Παπαγιάννης - Ιτέα προς Καρυδιάν και Άγραν δια 
Νεοχωρακίου, Μελίτης, Αχλάδας, Σκοπού, Παπαδιάς και 
Καλυβίων 

9,30 Επ.Ο. 16 

17 Σερβικόν Μνημείον - Λόφοι - Μελίτη 6,80 Επ.Ο. 17 

18 Αμύνταιο - Ξυνό Νερό 5,00 Επ.Ο. 18 

19 Αμύνταιο - Πέτρες 3,80 Επ.Ο. 19 

21 Αετός - Νυμφαίο 9,70 Επ.Ο. 21 

38 Ανάργυροι - Όρια Περιφ. Εν. Κοζάνης 2,70 Επ.Ο. 38 

42 
Εθνική Οδός Φλώρινας - Κοζάνης - Φιλώτας - Αντίγονο - 
Μανιάκι - Φαράγγι - Όρια Περιφ. Εν. Πέλλης 

20,30 Επ.Ο. 42 

43 
Όρια Περιφ. Εν. Κοζάνης - Φιλώτας - Λεβαία (Λακκιά) - 
Αμύνταιο 

7,10 Επ.Ο. 43 

 
Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες τοποθέτησης - αντικατάστασης 

πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης, εργασίες επισκευής - αποκατάστασης πινακίδων και αποξήλωσης 

κατεστραμμένων πινακίδων σήμανσης, σύμφωνα με το Τεύχος Προμέτρησης. Επίσης εργασίες 

τοποθέτησης χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, καθώς και επισκευή - αποκατάσταση φθαρμένων ή 

κατεστραμμένων υφιστάμενων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, σε σημεία του ανωτέρω οδικού 

δικτύου. 

 
2. Σκοπιμότητα 

Το ανωτέρω έργο, έχει σκοπό την διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας για την κίνηση των 

οχημάτων καθώς και την ρύθμιση – οργάνωση της κυκλοφορίας, ώστε να τηρείται ο Κώδικας Οδικής 

Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Επίσης την μετάδοση μηνυμάτων προς τους οδηγούς, που σχετίζονται με 

προειδοποίηση για κινδύνους σε διάφορα τμήματα του δικτύου, την οργάνωση των κυκλοφοριακών 

ρευμάτων, την επιλογή κατεύθυνσης κλπ. Τέλος την βελτίωση της οδικής ασφάλειας με την 

τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε επικίνδυνα τμήματα του οδικού δικτύου. 

 
3. Συνοπτική Περιγραφή Εργασιών    

Η υφιστάμενη κατακόρυφη σήμανση θα συμπληρωθεί με πληροφοριακές πινακίδες, ρυθμιστικές 

ή πινακίδες επικίνδυνων θέσεων (αναγγελίας κινδύνου), προκειμένου να αντιμετωπισθούν τυχόν 

ελλείψεις ή να αντικατασταθούν υφιστάμενες λόγω φθορών (μειωμένη αντανακλαστικότητα, κ.λ.π.).  
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Οι ρυθμιστικές πινακίδες θα είναι μεσαίου μεγέθους και συγκεκριμένα οι κυκλικές θα έχουν 

διάμετρο 650χλστ. Οι πινακίδες επικίνδυνων θέσεων θα είναι ισόπλευρες τριγωνικές, πλευρά 

900χλστ,  οι πληροφοριακές με γράμματα ύψους 100χλστ,    

 Όλες οι πινακίδες θα είναι πλήρως αντανακλαστικές με αντανακλαστική μεμβράνη τουλάχιστον 

τύπου II. Τα υλικά κατασκευής των πινακίδων, ο τρόπος κατασκευής, το σχήμα τους θα είναι 

σύμφωνος με τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις Εθνικές Τεχνικές  προδιαγραφές. 

Καμιά πινακίδα δεν θα προβάλλει μέσα στο  χώρο που ορίζεται από το κατακόρυφο επίπεδο  το 

οποίο βρίσκεται σε απόσταση 1,00μ πίσω από την όψη του μεταλλικού στηθαίου 

ασφαλείας(επιθυμητή 1,5μ) ή 1,50μ από την οριογραμμή του οδοστρώματος.  

Η κάτω ακμή των πινακίδων θα βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο ή ίσο από 1,5μ από το υψόμετρο 

της οδού. 

Η τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης θα γίνει σε στύλους από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 

DN 50 mm (2¨) και DN 80 mm (3¨) 

Η τοποθέτηση της κατακόρυφης σήμανσης της μελέτης, σε καμιά περίπτωση δεν θα 

παρεμποδίζει την ορατότητα λοιπών ρυθμιστικών, απαγορευτικών, αναγγελίας κινδύνου κ.τ.λ. που 

είναι ήδη τοποθετημένες στο οδικό δίκτυο και η απόσταση από το σημείο αναφοράς θα υπολογίζεται 

σύμφωνα με τις οδηγίες σήμανσης Ελληνικών Οδών.  

 
Για την επιλογή των συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων που θα τοποθετηθούν σε τμήματα του 

δικτύου θα λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα συγκράτησης, η κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης, η 

κατηγορία του λειτουργικού πλάτους, η επιτρεπόμενη ταχύτητα, ο κυκλοφοριακός φόρτος, καθώς 

επίσης η επικινδυνότητα της θέσης λαμβανομένου υπόψη το ιστορικό ατυχημάτων. Η επιλογή των 

θέσεων και η τοποθέτηση θα γίνεται σύμφωνα με την ΟΜΟΕ-ΣΑΟ και τις ισχύουσες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

Νέα στηθαία θα τοποθετηθούν σε θέσεις όπου παρατηρείται έλλειψη ή  απαίτηση συμπλήρωσης 

σε υφιστάμενα ή βελτίωση της λειτουργίας των υφιστάμενων υπέρ της ασφαλείας των χρηστών (όταν 

απαιτείται ανύψωση με κατασκευή νέων ή επέμβαση σε μη προβλεπόμενα τελειώματα υφιστάμενων 

στηθαίων αρχής – τέλους ή πύκνωση ορθοστατών ή ανεξίτηλος χρωματισμός τους για επισήμανση 

της θέσης τους). 

Σε γενικές γραμμές η εμπρόσθια όψη των στηθαίων θα βρίσκεται  σε απόσταση τουλάχιστον 

0,50μ από την οριογραμμή του οδοστρώματος. Η παραπάνω απόσταση μπορεί να αυξηθεί σε 1,00μ- 

1,50μ αναλόγως τις κυκλοφοριακές και τοπικές συνθήκες αλλά με καλά σταθεροποιημένο έρεισμα (με 

την έννοια της συμπύκνωσης). 

Σε κάθε περίπτωση θα τοποθετηθούν μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας που η 

τοποθέτησή τους θα πραγματοποιηθεί με έμπηξη. Τα στηθαία θα είναι κατηγορίας σφοδρότητας 

πρόσκρουσης Α σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, ικανότητα σύγκρουσης Ν2 και 

λειτουργικού πλάτους W2.  

Ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει την κατακόρυφη σήμανση και τα στηθαία ασφαλείας ύστερα από  

τελική έγκριση της Υπηρεσίας σε ότι αφορά την ακριβής θέση τοποθέτησης και την παραλαβή του 

υλικού. 

 
Ποιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:  
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α. Τοποθέτηση πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90, σε  στύλους από 

γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα. 

β. Τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών μεσαίου μεγέθους, σε στύλους από γαλβανισμένο 

σιδηροσωλήνα. 

γ. Τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων με αναγραφές και σύμβολα από 

αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 σε στύλους από γαλβανισμένο 

σιδηροσωλήνα. 

δ. Επισκευή - επανατοποθέτηση υφιστάμενων πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης   (πινακίδες 

πληροφοριακές, επικίνδυνων θέσεων, ρυθμιστικές). 

ε. Αποξήλωση κατεστραμμένων πινακίδων ή στύλων κατακόρυφης σήμανσης. 

στ. Τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού 

πλάτους W2, κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

1317-2. 

ζ. Επισκευή – αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων υφιστάμενων 

χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας (τοποθέτηση νέων ορθοστατών, μεμονομένων στηθαίων, 

ειδικών εξαρτημάτων απόληξης στηθαίων, κ.λ.π.). 

η. Επιμελημένη αποξήλωση υφιστάμενων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, που τοποθετήθηκαν 

με έμπηξη, με τρόπο ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραμόρφωση, φθορά των 

εγκατεστημένων στηθαίων, ορθοστατών και λοιπών υλικών σύνδεσης.  

 

Γενικές Εργασίες - Υποχρεώσεις 

1. Απομάκρυνση και κατάλληλη διάθεση όλων των ακατάλληλων υλικών καθαρισμού ή 

εκσκαφών. Ο ανάδοχος θα πρέπει, να μεριμνήσει για την εύρεση κατάλληλων χώρων 

απόθεσης, μόνιμους ή/και προσωρινούς, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική 

νομοθεσία. 

2. Η ενσωμάτωση και παραλαβή υλικών θα γίνεται με τον τρόπο που προβλέπεται από τις 

Ε.Τ.Ε.Π., τα Συμβατικά Τεύχη και τους Κανονισμούς. 

3. Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι βοηθητικές εργασίες για την προσέγγιση εξοπλισμού και 

προσωπικού. 

Τα ακριβή σημεία όπου θα γίνουν οι ανωτέρω επεμβάσεις, στα τμήματα του Εθνικού – 

Επαρχιακού οδικού δικτύου, καθώς και σε σημεία επαφής  του με Σιδηροδρομικές Γραμμές, 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών της Π.Ε. 

Φλώρινας, θα καθοριστούν και θα υποδειχθούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, κατά 

προτεραιότητα, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που θα υπάρχουν στο οδικό δίκτυο 

κατά την κατασκευή του έργου, συνεκτιμώντας και την σπουδαιότητα αυτών 

(σπουδαιότητα οδού, κυκλοφοριακός φόρτος, επικινδυνότητα κ.λ.π.) καθώς και 

παρατηρήσεις που κατά καιρούς έγιναν από αρμόδιες υπηρεσίες - φορείς και θα είναι σε 

οποιοδήποτε σημείο των ανωτέρω Εθνικών – Επαρχιακών Οδών.   

 
Τα συνωδά έργα που ενδεχομένως απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου, όπως οι 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η χωροθέτηση και οι εκτροπές κυκλοφορίας με εγκατάσταση εργοταξιακής 
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σήμανσης, θα πρέπει να εξασφαλισθεί από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει επίσης 

και για την εύρεση μόνιμων ή/και προσωρινών χώρων απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές 

εγκαταστάσεις, αλλά και των αποθεσιοθαλάμων σε συνεννόηση με την Υπηρεσία και σύμφωνα με την 

ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 
Οι νόμοι τις περιβαλλοντικής νομοθεσίας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι οι εξής: 

 Η Υ.Α. 17185/1069/21-02-2022 (Φ.Ε.Κ. 841/Β’/24-02-2022) "Τροποποίηση και 

κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-06-2016 υπουργικής απόφασης 

«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/21-09-2011 (Α’209), όπως αυτή έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει» (Β’2471)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Η Κ.Υ.Α. 37674/27-06-2016 (Φ.Ε.Κ. 2471/Β’/10-08-2016) "Τροποποίηση και 

κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών 

έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 

παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-09-2011 κ.τ.λ.", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Η υπ’ αρ. οικ. 4834/25-01-2013 εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ "Διαχείριση περίσσειας υλικών 

εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της 

Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-2010)". 

 Η Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β’/13-01-2012) "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων 

και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κ.τ.λ.", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Ο Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α’/21-09-2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικοί 

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος". 

 Η Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-2010) "Μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)". 

 Ο Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-04-2002) "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις 

Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α.".  

 Ο Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α’/16-10-1986) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", 

όπως τροποποιήθηκε, με τον Ν. 3010/02 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-04-2002), και ισχύει. 

Ενώ κατά την εκτέλεση του έργου θα εφαρμοστούν αυστηρά τα παρακάτω : 

 Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μπάζωμα λίμνης, χειμάρρου ή ρέματος - μισγάγγειας. 

 Απαγορεύεται κάθε μορφής δημιουργίας δανειοθαλάμου για τα υλικά κατασκευής. Η λήψη 

αδρανών υλικών και αμμοχάλικων θα γίνει από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της 

περιοχής. 

 Θα απομακρυνθούν άμεσα μετά το πέρας του έργου όλων των μπαζών, άχρηστων υλικών 

και θα γίνει αποκατάσταση των χώρων. 

 Απαγορεύεται κάθε μορφής ρύπανση από σκουπίδια, άχρηστα υλικά, λάδια, καύσιμα κ.τ.λ. 

κατά τη φάση κατασκευής του έργου. 

 Θα απομακρυνθεί κάθε εργοταξιακή εγκατάσταση μετά το πέρας του έργου και 

αποκατάσταση τους ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 
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 Όλες οι υποδομές, σημάνσεις, δίκτυα κ.τ.λ. θα αποκατασταθούν, μετά την ολοκλήρωση 

του έργου, με ευθύνη του εργολάβου. 

 Κατά την κατασκευή του έργου θα διατηρηθούν οι προσβάσεις προς τους χώρους 

διαφόρων χρήσεων. 

 Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας. 

 
Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις Ελληνικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.Τ.Ε.Π.), με τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, με τους 

σύγχρονους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης καθώς επίσης και σύμφωνα με τα σχέδια και τις 

υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να 

τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας όπως αυτοί ορίζονται στα αντίστοιχα Προεδρικά 

Διατάγματα και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια τόσο των εργαζόμενων στο έργο 

όσο και των διερχόμενων από αυτό. Ακόμα ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των 

διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. 

Τέλος θα τηρηθεί αυστηρά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης          

(συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου «240» ημερολογιακές ημέρες), το οποίο θα 

πρέπει να υποβληθεί επικαιροποιημένο από τον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

O ανάδοχος του έργου υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του 

Εργοταξίου. 

Ο  χρόνος  εγγύησης  κατά  τον  οποίο  ο  ανάδοχος  φέρει  τον  κίνδυνο  του  έργου  και  

υποχρεούται  στην συντήρησή  του,  ορίζεται  σε  "Είκοσι τέσσερις  (24)  μήνες",  σύμφωνα  µε  

το  άρθρο  10.6  της  Ε.Σ.Υ.  του  έργου και την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4412/2016, Ν.3669/2008 

(Κ.∆.Ε.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κ.α.). 

 
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα των «Κ.Α.Π. 2025 -"Κατηγορία - Τομέας: 

Συγκοινωνίες – Βελτιώσεις, Συντηρήσεις Επαρχιακού Οδικού Δικτύου"» και ο συνολικός του 

προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των #66.000,00 €# συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. 

 
Φλώρινα, 18 Ιουλίου 2025 

 
Η Συντάξασα Ο Προϊστάμενος Τ.Ω.Ε.Μ. Ο Προϊστάμενος 

 Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Φλώρινας Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Φλώρινας 
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